
平成29年9月11日 契 約 金 額 753,840,000 円

平成29年10月1日 工 期 （ 完 成 ） 平成34年3月31日

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

※金額はすべて「税込み」です。

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第２回目）

変
更
内
容

変
更
理
由

工 種 電気工事、委託業務

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

上水道及び簡易水道施設の動力設備、自家発電設備、監視制御設備、伝送設
備、計装機器の更新に係る実施設計・更新工事・維持管理業務

工 事 ( 業 務 ） 概 要

工 事 （ 委 託 ） 名 動力計装機器更新事業

場 所 富良野市字中五区（中五区水源送水場）外

入札（契約）の方法 総合評価落札方式一般競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
札幌市中央区北二条西４丁目１番地
株式会社　日立製作所　北海道支社
支社長　小林　毅

変
更
内
容

変
更
理
由

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）


