

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	五区山部線舗装改修工事		
場 所	富良野市 字山部・字中五区		
工 種	舗装工事		
工 事 (業 務) 概 要	舗装改修工事 L=1,557m 路上再生路盤工・表層工 1式		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成22年8月11日	契 約 金 額	93,450,000 円
工 期 (着 工)	平成22年8月12日	工 期 (完 成)	平成22年12月22日
契 約 相 手 方	山伏・共栄建機特定建設工事共同企業体 代表者 富良野市本町8番1号 株式会社山伏パコム 代表取締役社長 荒木 徹		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

金額はすべて「税込み」です。

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	道路舗装側溝改良工事(山部21線)		
場 所	富良野市 字山部		
工 種	舗装工事		
工事(業務)概要	車道舗装(粗粒度アスコン t=5cm) L=426m、W=4.0m		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成22年8月11日	契 約 金 額	4,987,500 円
工 期 (着 工)	平成22年8月12日	工 期 (完 成)	平成22年9月30日
契 約 相 手 方	旭川市東5条2丁目2番13号 道路工業株式会社 旭川営業所 所長 原口 貴弘		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

金額はすべて「税込み」です。

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	自然休養村管理センター改修工事		
場 所	富良野市 字清水山		
工 種	建築工事		
工事(業務)概要	EV設置		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成22年8月11日	契 約 金 額	7,266,000 円
工 期 (着 工)	平成22年8月12日	工 期 (完 成)	平成22年12月15日
契 約 相 手 方	富良野市東町17番26号 株式会社菊田建設 代表取締役 菊田 義家		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

金額はすべて「税込み」です。

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	スポーツセンターサブアリーナ改修工事		
場 所	富良野市 桂木町5番8号		
工 種	建築工事		
工事(業務)概要	玄関・トイレバリアフリー改修 内外部塗装		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成22年8月11日	契 約 金 額	9,870,000 円
工 期 (着 工)	平成22年8月12日	工 期 (完 成)	平成22年12月3日
契 約 相 手 方	富良野市末広町18番14号 株式会社軽米組 代表取締役 軽米 達也		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

金額はすべて「税込み」です。

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	簡易水道計装機器更新工事		
場 所	富良野市 字島の下他		
工 種	電気通信工事		
工 事 (業 務) 概 要	計装機器据付調整 1式 原水濁度計・沈殿水濁度計・PH計・残留塩素計・流量計		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成22年8月11日	契 約 金 額	9,581,250 円
工 期 (着 工)	平成22年8月12日	工 期 (完 成)	平成22年11月30日
契 約 相 手 方	札幌市北区北7条西1丁目1番地2 株式会社日立ハイテクフィールドディング北海道支店 支店長 林中 比		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

金額はすべて「税込み」です。

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	道路施設改修工事(しらはぎ泥沢線法面補修)		
場 所	富良野市 字西達布おもと		
工 種	土木工事		
工事(業務)概要	法面補修 かごマット L=27.0m、W=4.5m		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成22年8月11日	契 約 金 額	2,257,500 円
工 期 (着 工)	平成22年8月12日	工 期 (完 成)	平成22年9月30日
契 約 相 手 方	富良野市緑町8番16号 株式会社アース建設工業 代表取締役 滝口 直美		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

金額はすべて「税込み」です。