

## 工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	文化会館大ホール舞台吊物設備改修工事		
場 所	富良野市 弥生町1番2号		
工 種	建築工事		
工 事（業 務）概 要	舞台機構設備改修 手動吊物装置更新:ワイヤーロープ、マニラロープ 電動吊物装置更新:ワイヤーロープ、トラクションシーブ		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成23年6月2日	契 約 金 額	8,778,000 円
工 期（着 工）	平成23年6月3日	工 期（完 成）	平成23年9月9日
契 約 相 手 方	富良野市栄町19番2号 株式会社 サンエービルド工業 代表取締役 浅田 正俊		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

## 工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	太陽の里パークゴルフ場給水施設整備工事		
場 所	富良野市 字山部		
工 種	土木工事		
工 事（業 務）概 要	給水施設整備(40m <sup>3</sup> 貯水槽 1基) 1式		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成23年6月2日	契 約 金 額	21,787,500 円
工 期（着 工）	平成23年6月3日	工 期（完 成）	平成23年8月10日
契 約 相 手 方	富良野市山部北町2番6号 株式会社 ワタナベ総合土建 代表取締役 大高 享次		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

## 工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	公営住宅設計委託(ユーフレ団地)		
場 所	富良野市 山部北町		
工 種	委託業務		
工事(業務)概要	共同住宅の設計委託 鉄筋コンクリート造、2階建て、1棟8戸		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成23年6月2日	契 約 金 額	8,715,000 円
工 期（着 工）	平成23年6月3日	工 期（完 成）	平成24年2月24日
契 約 相 手 方	札幌市中央区北2条西26丁目2-12 株式会社 アトリエアク 代表取締役 鈴木 敏司		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

## 工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	太陽の里パークゴルフ場園路舗装工事		
場 所	富良野市 字山部		
工 種	舗装工事		
工 事（業 務）概 要	粗粒度アスコン(50%) t=5cm A=240.0㎡		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成23年6月2日	契 約 金 額	1,218,000 円
工 期（着 工）	平成23年6月3日	工 期（完 成）	平成23年7月29日
契 約 相 手 方	旭川市東5条2丁目2番13号 道路工業株式会社旭川営業所 所長 原口 貴幸		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

## 工 事（委 託） 契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	山部南陽地区コミュニティセンター舗装工事		
場 所	富良野市 字山部西24線3		
工 種	舗装工事		
工 事（業 務）概 要	粗粒度アスコン(50%) t=5cm A=531.0㎡		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成23年6月2日	契 約 金 額	1,669,500 円
工 期（着 工）	平成23年6月3日	工 期（完 成）	平成23年7月29日
契 約 相 手 方	旭川市5条通9丁目左1号 明治安田生命旭川5条ビル10階 道路建設株式会社旭川出張所 所長 吉田 修		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

## 工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	文化会館空調機用圧縮機分解整備工事		
場 所	富良野市 弥生町1番2号		
工 種	機械設備工事		
工 事（業 務）概 要	空調機用圧縮機の部品交換及び分解整備工事		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成23年6月2日	契 約 金 額	1,627,500 円
工 期（着 工）	平成23年6月3日	工 期（完 成）	平成23年7月15日
契 約 相 手 方	旭川市亀吉2条1丁目4番18号 北海ダイヤ冷暖株式会社 代表取締役 鈴木 敏和		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。