

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	下五区水源計装機器更新工事		
場 所	富良野市 字下五区		
工 種	機械器具		
工 事（業 務）概 要	井戸水位計 1台 送水ポンプ吐出圧力計 1台 水質計器（原水濁度計外）6台		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年7月9日	契 約 金 額	14,591,880 円
工 期（着 工）	平成27年7月10日	工 期（完 成）	平成27年12月10日
契 約 相 手 方	札幌市北区北7条西1丁目1番地2 株式会社 日立ハイテクフィールドディング 北海道支店 支店長 吉田 秀昭		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	簡易水道動力計装機器更新工事		
場 所	富良野市 字布部、東山		
工 種	機械器具		
工事(業務)概要	布部浄水場 井戸水位計 1台 東山浄水場 水質計器（原水濁度計外）5台		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年7月9日	契 約 金 額	11,224,440 円
工 期（着 工）	平成27年7月10日	工 期（完 成）	平成27年12月10日
契 約 相 手 方	札幌市北区北7条西1丁目1番地2 株式会社 日立ハイテクフィールドイング 北海道支店 支店長 吉田 秀昭		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	山部水処理センター機械設備修繕工事		
場 所	富良野市 山部東町5番78号		
工 種	機械器具		
工 事（業 務）概 要	山部水処理センター No.2曝気装置整備 1台		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年7月9日	契 約 金 額	5,562,000 円
工 期（着 工）	平成27年7月10日	工 期（完 成）	平成27年12月20日
契 約 相 手 方	東京都豊島区南池袋一丁目11番22号 株式会社 クリタス 代表取締役社長 竹田 慈明		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	図書館暖房ボイラー改修工事		
場 所	富良野市 若松町5番10号		
工 種	管工事		
工事(業務)概要	真空温水ヒーター2基交換		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年7月9日	契 約 金 額	5,940,000 円
工 期（着 工）	平成27年7月10日	工 期（完 成）	平成27年10月2日
契 約 相 手 方	富良野市山部南町1番5号 有限会社 玉手鋼建 代表取締役 玉手 ミエ子		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	麓郷小学校通路舗装工事		
場 所	富良野市 字南麓郷		
工 種	舗装工事		
工事（業務）概要	舗装工 A=578㎡		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年7月9日	契 約 金 額	3,564,000 円
工 期（着工）	平成27年7月10日	工 期（完成）	平成27年8月31日
契 約 相 手 方	北海道富良野市本町8番1号 株式会社 山伏パコム 代表取締役社長 荒木 徹		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。