

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	富良野西中学校校舎外壁塗装工事		
場 所	富良野市 桂木町1番1号		
工 種	建築工事		
工事(業務)概要	校舎の外壁塗装		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成22年10月21日	契 約 金 額	14,017,500 円
工 期 (着 工)	平成22年10月22日	工 期 (完 成)	平成22年12月15日
契 約 相 手 方	富良野市末広町18番14号 株式会社 軽米組 代表取締役 軽米 達也		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

金額はすべて「税込み」です。

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	西地区コミュニティセンター舗装工事		
場 所	富良野市 西町		
工 種	舗装工事		
工事(業務)概要	駐車場舗装 A=514㎡		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成22年10月21日	契 約 金 額	1,900,500 円
工 期 (着 工)	平成22年10月22日	工 期 (完 成)	平成22年12月10日
契 約 相 手 方	旭川市5条通9丁目左1号 明治安田生命旭川5条ビル10階 道路建設株式会社 旭川出張所 所長 吉田 修		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

金額はすべて「税込み」です。