別 記 2

平成23年度　建設工事入札結果一覧表

平成23年7月22日入札執行　AM 9時30分
場　　所　　富良野市役所　大会議室

（単位：円）

入札番号	工　事　名	公表年月日 / 予定価格（税込み） / 入札書比較価格（税抜き）	業者名 / 入札回数	入札価格（税抜き）								決定 契約金額（税込み）	決定 業者名	落札率
1	富良野小学校屋内運動場改築工事（建築主体）	平成23年7月15日 300,069,000 285,780,000	業者名	那知・菊田JV	ｻﾝｴｰﾋﾞﾙﾄﾞ・佐藤建業JV	北菱・秀建JV	軽米・ﾏﾙｻｻﾄｳJV					296,100,000	軽米・ﾏﾙｻｻﾄｳJV	98.68%
			1回目入札	284,000,000	283,200,000	283,500,000	282,000,000							
			2回目入札											
			3回目入札											
2	富良野小学校屋内運動場改築工事（電気設備）	平成23年7月15日 25,000,500 23,810,000	業者名	東邦電設㈱富良野営業所	㈱一戸電建	㈱高﨑電気						23,709,000	東邦電設㈱富良野営業所	94.83%
			1回目入札	22,580,000	22,850,000	22,900,000								
			2回目入札											
			3回目入札											
3	富良野小学校屋内運動場改築工事（機械設備）	平成23年7月15日 20,065,500 19,110,000	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈲玉手鋼建					16,684,500	低入札調査委員会結果 ㈲玉手鋼建	83.15%
			1回目入札	16,100,000	16,920,000	16,970,000	15,890,000							
			2回目入札											
			3回目入札											
4	簡易水道計装機器更新工事	平成23年7月15日 13,345,500 12,710,000	業者名	㈱日立ﾊｲﾃｸﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ北海道支店	㈱東日本計装	北海道富士電機㈱	新栄ｸﾘｴｲﾄ㈱					11,938,500	低入札調査委員会結果 ㈱日立ﾊｲﾃｸﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ北海道支店	89.46%
			1回目入札	11,370,000	12,420,000	11,140,000	12,300,000							
			2回目入札			（失格）								
			3回目入札											
5	設計測量調査委託（創成橋函渠設計）	平成23年7月19日 2,509,500 2,390,000	業者名	㈱ｱｻﾋ建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	ﾀﾞｲｼﾝ設計㈱	ﾊﾟｼﾌｨｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱北海道支社	㈱ﾄｰｺﾝ	旭川設計測量㈱	北海道土木設計㈱			2,131,500	旭川設計測量㈱	84.94%
			1回目入札	2,250,000	2,240,000	2,300,000	2,300,000	2,030,000	2,240,000					
			2回目入札											
			3回目入札											
			業者名											
			1回目入札											
			2回目入札											
			3回目入札											
			業者名											
			1回目入札											
			2回目入札											
			3回目入札											