

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	固形燃料化施設修繕工事		
場 所	富良野市 字山部西20線21		
工 種	機械設備工事		
工事（業務）概要	リサイクルセンター固形燃料化施設内の成型機モーター（160KW）の取替		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成23年11月2日	契 約 金 額	5,481,000 円
工 期（着工）	平成23年11月4日	工 期（完成）	平成23年3月16日
契 約 相 手 方	富良野市山部西町4番28号 有限会社 糠谷鉄工所 代表取締役 糠谷 淳一		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託） 契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	富良野小学校グランド整備工事		
場 所	富良野市 若松町10番地先		
工 種	土木工事		
工 事（業 務）概 要	暗渠パイプ布設 φ75・φ100 L=708.2m		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成23年11月2日	契 約 金 額	5,376,000 円
工 期（着 工）	平成23年11月4日	工 期（完 成）	平成23年12月16日
契 約 相 手 方	富良野市春日町12番10号 株式会社 コーケン 代表取締役 森田 武		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	雨水幹線（無頭川）護岸修繕工事		
場 所	富良野市 栄町		
工 種	土木工事		
工事（業務）概要	護岸工（重力式）L=36m		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成23年11月2日	契 約 金 額	8,820,000 円
工 期（着 工）	平成23年11月4日	工 期（完 成）	平成24年1月31日
契 約 相 手 方	富良野市緑町8番16号 株式会社 アース建設工業 代表取締役 滝口 直美		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託） 契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	公共下水道污水管布設工事(第2工区)		
場 所	富良野市 花園町		
工 種	土木工事		
工 事(業 務) 概 要	工事延長L=50m 開削(塩ビリブ管φ 200)L=50m 附帯工一式		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成23年11月2日	契 約 金 額	2,971,500 円
工 期（着 工）	平成23年11月4日	工 期（完 成）	平成23年12月22日
契 約 相 手 方	富良野市春日町12番10号 株式会社 コーケン 代表取締役 森田 武		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	島の下浄水場屋根塗装工事		
場 所	富良野市 字島の下		
工 種	塗装工事		
工事（業務）概要	浄水場屋根塗装 A=377m ²		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成23年11月2日	契 約 金 額	1,438,500 円
工 期（着工）	平成23年11月4日	工 期（完成）	平成23年12月9日
契 約 相 手 方	富良野市錦町5番19号 有限会社 佐々木塗装 代表取締役 佐々木 静江		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。