

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	西8条2道路改良舗装工事		
場 所	富良野市 新富町3番地先		
工 種	土木工事		
工事（業務）概要	排水工 RC高圧管(φ 250・φ 450)L=66. 0m		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年11月28日	契 約 金 額	4,200,000 円
工 期（着工）	平成25年11月29日	工 期（完成）	平成26年2月28日
契 約 相 手 方	北海道富良野市字中五区 道栄工業株式会社 代表取締役 中井 致計		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	西8条2配水管移設工事		
場 所	富良野市 新富町		
工 種	水道工事		
工事(業務)概要	DIP・VWP φ75 L=68.3m		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年11月28日	契 約 金 額	3,034,500 円
工 期（着 工）	平成25年11月29日	工 期（完 成）	平成26年2月28日
契 約 相 手 方	富良野市山部南町1番5号 有限会社 玉手鋼建 代表取締役 玉手 ミエ子		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。