
平成31年1月23日 契 約 金 額 7,959,600 円

平成31年1月24日 工 期 （ 完 成 ） 平成31年3月20日

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変
更
内
容

変
更
理
由

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
北海道上富良野町北町２丁目
株式会社 アラタ工業
代表取締役　荒　田　陽　史

工 種 電気工事

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

道路改良工事
排水構造物工
　鉄筋コンクリート高圧管φ250 L=85ｍ
　鉄筋コンクリート高圧管φ300 L=87ｍ
道路付属施設工
　照明工 1基

工 事 ( 業 務 ） 概 要

工 事 （ 委 託 ） 名 東９条道路改良舗装工事

場 所 富良野市栄町

※金額はすべて「税込み」です。

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第２回目）
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