別 記 2

# 平成21年度 建設工事入札結果一覧表

平成21年6月19日入札執行 AM8時 45 分
場 所 大会議室

(単位:円)

| 入札番号 | 工事名 | 公表年月日 / 予定価格(税込み) / 入札書比較価格(税抜き) | 業者名 / 入札回数 | 入札価格(税抜き) | | | | | | | | 決定 契約金額(税込み) | 決定 業者名 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北1丁目2仲通配水管移設工事 | 平成21年6月12日 | 業者名 | ㈱西塚清掃社 | 後田設備工材㈱ | ㈲玉手鋼建 | ㈱ヤマサ | ㈲糠谷鉄工所 | | | | 5,082,000 | ㈲玉手鋼建 | 70.14% |
| | | 7,245,000 | 1回目入札 | 6,290,000 | 5,650,000 | 4,840,000 | 5,802,000 | 5,100,000 | | | | | | |
| | | 6,900,000 | 2回目入札 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 公園リフレッシュ工事 | 平成21年6月12日 | 業者名 | ㈱森田工建 | ㈱ﾜﾀﾅﾍﾞ総合土建 | ㈱ｱｰｽ建設工業 | ㈱ﾀｲｺｳ | 道栄工業㈱ | | | | 9,450,000 | ㈱森田工建 | 96.05% |
| | | 9,838,500 | 1回目入札 | 9,000,000 | 9,150,000 | 9,100,000 | 9,130,000 | 9,080,000 | | | | | | |
| | | 9,370,000 | 2回目入札 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 都市計画基本図作成業務委託 | 非公表 | 業者名 | ㈱ズコーシャ旭川支店 | ㈱シン技術コンサル | ㈱富士建設コンサル | ㈱北海道朝日航洋 | | | | | 7,665,000 | ㈱シン技術コンサル | 89.46% |
| | | 8,568,000 | 1回目入札 | 7,480,000 | 7,300,000 | 7,350,000 | 8,000,000 | | | | | | | |
| | | 8,160,000 | 2回目入札 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 富良野市スポーツ施設改修工事(スポーツセンター外壁塗装) | 平成21年6月16日 | 業者名 | ㈱吉田塗装店 | ㈱ｲﾄｳ塗装 | 北川塗装店 | ㈲はら塗装 | ㈲佐々木塗装 | | | | 4,704,000 | ㈱吉田塗装店 | 94.92% |
| | | 4,956,000 | 1回目入札 | 4,480,000 | 4,500,000 | 4,600,000 | 4,530,000 | 4,620,000 | | | | | | |
| | | 4,720,000 | 2回目入札 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 鳥沼公園四阿改修工事 | 平成21年6月16日 | 業者名 | ㈱ﾏﾙｻｻﾄｳ建設 | ㈱佐藤建業 | ㈱菊田建設 | ㈲秀 建 | | | | | 2,194,500 | ㈱菊田建設 | 96.31% |
| | | 2,278,500 | 1回目入札 | 2,130,000 | 2,110,000 | 2,090,000 | 2,120,000 | | | | | | | |
| | | 2,170,000 | 2回目入札 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | |
| 6 | ワイン工場屋根塗装工事 | 平成21年6月16日 | 業者名 | ㈱吉田塗装店 | ㈱ｲﾄｳ塗装 | 北川塗装店 | ㈲はら塗装 | ㈲佐々木塗装 | | | | 1,942,500 | ㈲はら塗装 | 94.39% |
| | | 2,058,000 | 1回目入札 | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,880,000 | 1,850,000 | 1,900,000 | | | | | | |
| | | 1,960,000 | 2回目入札 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 西中学校給水ポンプ取替工事 | 平成21年6月16日 | 業者名 | ㈲興北工業 | 跡部設備工業 | 田 中 組 | 山本鉄工所 | | | | | 1,606,500 | ㈲興北工業 | 95.03% |
| | | 1,690,500 | 1回目入札 | 1,530,000 | 1,560,000 | 1,550,000 | 1,560,000 | | | | | | | |
| | | 1,610,000 | 2回目入札 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | |