別 記 2

平成21年度 建設工事入札結果一覧表

平成21年8月7日入札執行 AM 9 時 30 分
場 所 大会議室

(単位:円)

入札番号	工事名	公表年月日 / 予定価格(税込み) / 入札書比較価格(税抜き)	業者名 / 入札回数	入札価格(税抜き)								決定 契約金額(税込み)	決定 業者名	落札率
1	地域会館舗装工事	平成21年7月31日	業者名	道路工業㈱旭川営業所	㈱山伏ﾊﾟｺﾑ	道路建設㈱旭川出張所	鹿島道路㈱北海道支店	㈱橋本川島ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ				9,397,500	道路工業㈱旭川営業所	90.40%
		10,395,000	1回目入札	8,950,000	9,000,000	9,200,000	9,200,000	9,100,000						
		9,900,000	2回目入札											
			3回目入札											
2	保健センター改修工事	平成21年7月31日	業者名	㈱軽米組	㈱ｻﾝｴｰﾋﾞﾙﾄﾞ工業	㈱那知組	㈱北 菱					35,280,000	㈱那知組	96.77%
		36,456,000	1回目入札	34,000,000	33,850,000	33,600,000	33,980,000							
		34,720,000	2回目入札											
			3回目入札											
3	落穂橋補修工事	平成21年7月31日	業者名	大北土建工業㈱	㈱増山建設	㈱ｱﾗﾀ工業	㈱共栄建機					8,557,500	㈱共栄建機	94.22%
		9,082,500	1回目入札	8,300,000	8,200,000	8,500,000	8,150,000							
		8,650,000	2回目入札											
			3回目入札											
4	老人福祉センター改修工事	平成21年8月4日	業者名	㈱ﾏﾙｻｻﾄｳ建設	㈱佐藤建業	㈱菊田建設	㈲秀 建					3,181,500	㈱菊田建設	96.81%
		3,286,500	1回目入札	3,090,000	3,080,000	3,030,000	3,070,000							
		3,130,000	2回目入札											
			3回目入札											
5	西中学校校舎･屋内運動場改築耐力度調査委託	平成21年8月4日	業者名	㈱サン設計事務所	㈱岡田設計	日本都市設計㈱	㈱アトリエアク	㈱三建設計事務所	㈱柴滝建築設計事務所	㈱アイエイ研究所	㈱創明建築設計事務所	1,680,000	㈱柴滝建築設計事務所	93.29%
		1,800,750	1回目入札	1,640,000	1,700,000	1,690,000	1,650,000	1,640,000	1,600,000	1,640,000	1,660,000			
		1,715,000	2回目入札											
			3回目入札											
6	道路舗装側溝改良工事(五区4線側溝改良)	平成21年8月4日	業者名	㈱森田工建	㈱ﾜﾀﾅﾍﾞ総合土建	㈱ｱｰｽ建設工業	㈱ﾀｲｺｳ	道栄工業㈱				1,323,000	道栄工業㈱	94.74%
		1,396,500	1回目入札	1,310,000	1,280,000	1,300,000	1,300,000	1,260,000						
		1,330,000	2回目入札											
			3回目入札											
7	麻町･東部児童センター舗装工事	平成21年8月4日	業者名	道路工業㈱旭川営業所	㈱山伏ﾊﾟｺﾑ	道路建設㈱旭川出張所	鹿島道路㈱北海道支店	㈱橋本川島ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ				3,843,000	㈱橋本川島ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	91.96%
		4,179,000	1回目入札	3,700,000	3,700,000	3,720,000	3,750,000	3,660,000						
		3,980,000	2回目入札											
			3回目入札											