別 記 2

平成27年度　建設工事入札結果一覧表

平成27年4月10日入札執行　AM 9時30分

場　所　富良野市役所 保建センター

（単位：円）

入札番号	工事名	公表年月日 / 予定価格（税込み） / 入札書比較価格（税抜き）	業者名 / 入札回数	入札価格（税抜き）									決定 契約金額（税込み）	決定 業者名	落札率
1	山部いきいきセンター改修工事	平成27年4月3日	業者名	㈱佐藤建業	㈱菊田建設	㈱マルササトウ建設	㈲秀建						19,008,000	㈱マルササトウ建設	96.86%
		19,623,600	1回目入札	17,690,000	17,658,000	17,600,000	17,800,000								
	最低制限価格(15,637,835)	18,170,000	2回目入札												
			3回目入札												
2	量水器取替工事（第１工区）	平成27年4月3日	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈱亀屋齊藤商店	㈲玉手鋼建	㈲宮内設備工業				9,914,400	㈱ヤマサ	96.84%
		10,238,400	1回目入札	9,250,000	9,220,000	9,180,000	9,290,000	9,240,000	9,250,000						
	最低制限価格(8,481,500)	9,480,000	2回目入札												
			3回目入札												
3	量水器取替工事（第２工区）	平成27年4月3日	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈱亀屋齊藤商店	㈲玉手鋼建	㈲宮内設備工業				10,465,200	㈲玉手鋼建	96.42%
		10,854,000	1回目入札	9,950,000	9,920,000	9,790,000	9,850,000	9,690,000	9,840,000						
	最低制限価格(8,992,750)	10,050,000	2回目入札												
			3回目入札												
4	量水器取替工事（第３工区）	平成27年4月3日	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈱亀屋齊藤商店	㈲玉手鋼建	㈲宮内設備工業				10,119,600	㈱亀屋齊藤商店	96.50%
		10,486,800	1回目入札	9,500,000	9,590,000	9,460,000	9,370,000	9,490,000	9,500,000						
	最低制限価格(8,687,250)	9,710,000	2回目入札												
			3回目入札												
5	量水器取替工事（第４工区）	平成27年4月3日	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈱亀屋齊藤商店	㈲玉手鋼建	㈲宮内設備工業				10,681,200	㈱西塚清掃社	96.11%
		11,113,200	1回目入札	10,150,000	9,890,000	10,050,000	10,080,000	10,060,000	10,030,000						
	最低制限価格(9,206,500)	10,290,000	2回目入札												
			3回目入札												
6	量水器取替工事（第５工区）	平成27年4月3日	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈱亀屋齊藤商店	㈲玉手鋼建	㈲宮内設備工業				10,346,400	㈲宮内設備工業	96.77%
		10,692,000	1回目入札	9,650,000	9,740,000	9,650,000	9,700,000	9,680,000	9,580,000						
	最低制限価格(8,857,250)	9,900,000	2回目入札												
			3回目入札												
7	量水器取替工事（第６工区）	平成27年4月3日	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈱亀屋齊藤商店	㈲玉手鋼建	㈲宮内設備工業				9,720,000	後田設備工材㈱	96.88%
		10,033,200	1回目入札	9,000,000	9,200,000	9,060,000	9,100,000	9,080,000	9,020,000						
	最低制限価格(8,312,750)	9,290,000	2回目入札												
			3回目入札												

別 記 2

平成27年度　建設工事入札結果一覧表

平成27年4月10日入札執行　AM 9時30分

場　所　富良野市役所 保建センター

（単位：円）

入札番号	工事名	公表年月日 予定価格（税込み） 入札書比較価格（税抜き）	業者名 入札回数	入札価格（税抜き）									決定 契約金額（税込み）	決定 業者名	落札率
8	量水器取替工事（第7工区） 最低制限価格(2,398,000)	平成27年4月7日 2,894,400 2,680,000	業者名	㈲糠谷鉄工所	跡部設備工業	山本鉄工所							2,829,600	跡部設備工業	97.76%
			1回目入札	2,640,000	2,620,000	2,650,000									
			2回目入札												
			3回目入札												
9	量水器取替工事（第8工区） 最低制限価格(2,452,500)	平成27年4月7日 2,959,200 2,740,000	業者名	㈲糠谷鉄工所	跡部設備工業	山本鉄工所							2,894,400	㈲糠谷鉄工所	97.81%
			1回目入札	2,680,000	2,700,000	2,720,000									
			2回目入札												
			3回目入札												
10	簡易水道量水器取替工事 最低制限価格(1,109,250)	平成27年4月7日 1,339,200 1,240,000	業者名	㈲糠谷鉄工所	跡部設備工業	山本鉄工所							1,296,000	山本鉄工所	96.77%
			1回目入札	1,220,000	1,230,000	1,200,000									
			2回目入札												
			3回目入札												
			業者名												
			1回目入札												
			2回目入札												
			3回目入札												
			業者名												
			1回目入札												
			2回目入札												
			3回目入札												
			業者名												
			1回目入札												
			2回目入札												
			3回目入札												
			業者名												
			1回目入札												
			2回目入札												
			3回目入札												
			業者名												
			1回目入札												
			2回目入札												
			3回目入札												