

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	公園施設長寿命化改修工事		
場 所	富良野市 一円		
工 種	土木工事		
工事（業務）概要	8公園（錦町公園・錦町幼児公園・桂木北幼児公園・双葉公園・桂木緑地・新富公園・みどり公園・南町幼児公園）		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年6月11日	契 約 金 額	15,606,000 円
工 期（着工）	平成27年6月12日	工 期（完成）	平成27年10月20日
契 約 相 手 方	富良野市春日町12番10号 株式会社 森田工建 代表取締役 森田 武		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	富良野水処理センター耐震化実施設計委託		
場 所	富良野市 西町2番20号		
工 種	委託業務		
工 事（業 務）概 要	富良野水処理センター 管理棟耐震化実施設計		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年6月11日	契 約 金 額	17,064,000 円
工 期（着 工）	平成27年6月12日	工 期（完 成）	平成28年2月20日
契 約 相 手 方	札幌市中央区北3条西1丁目1番地(サンメモリア) 株式会社 日水コン北海道支所 支所長 飯野 将徳		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	公共下水道雨水幹線長寿命化調査委託		
場 所	富良野市		
工 種	委託業務		
工事（業務）概要	中部第4排水区 179ha 幹線検討 3km		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年6月11日	契 約 金 額	3,240,000 円
工 期（着工）	平成27年6月12日	工 期（完成）	平成28年1月30日
契 約 相 手 方	札幌市中央区北3条西1丁目1番地（サンメモリア） 株式会社 日水コン北海道支所 支所長 飯野 将徳		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。