

## 工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	麻町地区配水管更新工事		
場 所	富良野市 東麻町、北麻町		
工 種	水道工事		
工事(業務)概要	東麻町、北麻町 DIP・VWP φ 75 L=275m		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年6月25日	契 約 金 額	12,366,000 円
工 期（着 工）	平成27年6月26日	工 期（完 成）	平成27年10月30日
契 約 相 手 方	富良野市本町6番3号 後田設備工材 株式会社 代表取締役 櫻木 裕行		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

## 工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	樹海中学校高圧受電設備改修工事		
場 所	富良野市 字東山		
工 種	電気工事		
工事（業務）概要	キュービクル内機器交換 変圧器、コンデンサ他		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年6月25日	契 約 金 額	1,890,000 円
工 期（着工）	平成27年6月26日	工 期（完成）	平成27年8月7日
契 約 相 手 方	富良野市山部東町6番25号 株式会社 最上電気 代表取締役 最上 芳正		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

## 工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	非常時外部電力接続設備設置工事		
場 所	富良野市 春日町12番5号		
工 種	電気工事		
工 事（業 務）概 要	避難所用発電機接続盤設置 照明LED改修 (ふれあいセンター)		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年6月25日	契 約 金 額	2,052,000 円
工 期（着 工）	平成27年6月26日	工 期（完 成）	平成27年7月31日
契 約 相 手 方	富良野市南大沼1 有限会社 コーキ電気火報設備 代表取締役 鈴木 利治		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

## 工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	南コミュニティセンター改修工事		
場 所	富良野市 南町3番30号		
工 種	建築工事		
工 事（業 務）概 要	玄関ポーチ改修 タイル撤去ゴムチップ張り 外灯LED改修		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年6月25日	契 約 金 額	1,026,000 円
工 期（着 工）	平成27年6月26日	工 期（完 成）	平成27年7月31日
契 約 相 手 方	富良野市字布部市街地 株式会社 マルササトウ建設 代表取締役 佐藤 忠義		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。