

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	消費生活センター・女性センター屋根改修工事		
場 所	富良野市 若松町17番1号		
工 種	屋根工事		
工事(業務)概要	屋根改修		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年9月3日	契 約 金 額	3,564,000 円
工 期（着 工）	平成27年9月4日	工 期（完 成）	平成27年10月9日
契 約 相 手 方	富良野市住吉町5番6号 有限会社 上杉板金 代表取締役 上杉 勝義		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	山部保育所床改修工事		
場 所	富良野市 山部北町1番57号		
工 種	内装工事		
工事(業務)概要	床改修		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年9月3日	契 約 金 額	1,458,000 円
工 期（着 工）	平成27年9月4日	工 期（完 成）	平成27年10月9日
契 約 相 手 方	北海道富良野市若松町3番7号 西出装飾 代表 西出 敏之		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。