

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	東6条道路改良舗装工事		
場 所	富良野市 日の出町、幸町		
工 種	土木工事		
工事(業務)概要	L=106.0m W=5.5(7.5)+1.75×2 ボックスカルバート 1基		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年9月17日	契 約 金 額	37,800,000 円
工 期（着 工）	平成27年9月18日	工 期（完 成）	平成28年1月29日
契 約 相 手 方	富良野市字扇山1547番地 株式会社 増山建設 代表取締役 増山 省吾		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	高区配水池埋設ケーブル更新工事		
場 所	富良野市 北の峰町		
工 種	電気工事		
工 事（業 務）概 要	高区配水池埋設ケーブル更新 L=260m 高区配水池光伝送装置更新 1式		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年9月17日	契 約 金 額	11,962,080 円
工 期（着 工）	平成27年9月18日	工 期（完 成）	平成28年2月29日
契 約 相 手 方	富良野市花園町1番5号 東邦電設 株式会社 富良野支店 取締役支店長 丹羽 智		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	東6条配水管移設工事		
場 所	富良野市 日の出町、幸町		
工 種	水道工事		
工事(業務)概要	日の出町、幸町 VWP・DIP φ75～150 L=90m		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年9月17日	契 約 金 額	7,830,000 円
工 期（着 工）	平成27年9月18日	工 期（完 成）	平成28年1月29日
契 約 相 手 方	富良野市山部西町4番28号 有限会社 糠谷鉄工所 代表取締役 糠谷 諭		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	東部児童センター改修工事		
場 所	富良野市 錦町13番1号		
工 種	建築工事		
工事(業務)概要	和室改修 洋室化		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年9月17日	契 約 金 額	2,160,000 円
工 期（着 工）	平成27年9月18日	工 期（完 成）	平成27年10月23日
契 約 相 手 方	富良野市東町17番26号 株式会社 菊田建設 代表取締役 菊田 義家		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。