

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	演劇工場屋上防水工事		
場 所	富良野市字中御料		
工 種	防水工事		
工 事（業 務）概 要	ウレタン塗膜防水 508㎡		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年7月12日	契 約 金 額	4,752,000 円
工 期（着 工）	平成30年7月13日	工 期（完 成）	平成30年8月31日
契 約 相 手 方	北海道札幌市豊平区西岡2条1丁目1番46号 フクタカ工業 株式会社 代表取締役 小 仲 秀 俊		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	公営住宅解体工事(北麻町団地)		
場 所	富良野市北麻町1番		
工 種	解体工事		
工事(業務)概要	公営住宅の解体工事 CB造 平屋建て 2棟8戸		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年7月12日	契 約 金 額	4,622,400 円
工 期（着 工）	平成30年7月13日	工 期（完 成）	平成30年3月31日
契 約 相 手 方	富良野市緑町13番11号 有限会社道央リサイクル 代表取締役 藤 原 俊 博		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	非常用照明修繕工事(朝日町団地)		
場 所	富良野市朝日町2番		
工 種	電気工事		
工 事（業 務）概 要	照明器具撤去 41台 LED非常用照明器具取付 40台		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年7月12日	契 約 金 額	2,656,800 円
工 期（着 工）	平成30年7月13日	工 期（完 成）	平成30年8月24日
契 約 相 手 方	富良野市花園町1番5号 東邦電設株式会社富良野支店 専務取締役富良野支店長 丹 羽 智		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。