

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	春日錦町通道路改良舗装工事		
場 所	富良野市住吉町		
工 種	土木工事		
工 事（業 務）概 要	舗装工事 工事延長 L=91.86m 幅員 W=5.5m(7.5)m+2.0m×2		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年7月26日	契 約 金 額	27,756,000 円
工 期（着 工）	平成30年7月27日	工 期（完 成）	平成30年10月31日
契 約 相 手 方	富良野市本町8番1号 大北土建工業株式会社 代表取締役社長 荒 木 毅		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	公園施設長寿命化改修工事(第1工区)		
場 所	富良野市桂木町、西町、末広町		
工 種	土木工事		
工事(業務)概要	清流公園、桂木町児童公園、西町児童公園 遊具更新		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年7月26日	契 約 金 額	24,192,000 円
工 期（着 工）	平成30年7月27日	工 期（完 成）	平成30年11月30日
契 約 相 手 方	富良野市春日町12番10号 株式会社森田工建 代表取締役 森 田 武		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	公園施設長寿命化改修工事(第2工区)		
場 所	富良野市春日町、桂木町		
工 種	土木工事		
工事(業務)概要	すみれ公園、桂木北幼児公園 遊具更新		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年7月26日	契 約 金 額	19,332,000 円
工 期（着 工）	平成30年7月27日	工 期（完 成）	平成30年11月30日
契 約 相 手 方	富良野市字中五区 道栄工業株式会社 代表取締役 中 井 致 計		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	設計測量調査委託(東9条実施設計)		
場 所	富良野市栄町		
工 種	業務委託		
工 事（業 務）概 要	東9条道路実施設計1式		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年7月26日	契 約 金 額	12,258,000 円
工 期（着 工）	平成30年7月27日	工 期（完 成）	平成30年12月10日
契 約 相 手 方	旭川市9条通23丁目3番地の1 旭川設計測量株式会社 代表取締役 先 崎 照 正		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	扇山小学校通路舗装工事		
場 所	富良野市緑町		
工 種	土木工事		
工 事（業 務）概 要	道路土工1式、舗装工1式、排水構造工1式、縁石工1式		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年7月26日	契 約 金 額	11,815,200 円
工 期（着 工）	平成30年7月27日	工 期（完 成）	平成30年9月20日
契 約 相 手 方	旭川市東5条2丁目2番13号 道路工業株式会社 旭川営業所 所長 伊 藤 征 実		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	水道事業変更認可申請委託		
場 所	富良野市字中五区他		
工 種	業務委託		
工 事（業 務）概 要	富良野市上水道水源に係る変更認可申請書作成		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年7月26日	契 約 金 額	11,988,000 円
工 期（着 工）	平成30年7月27日	工 期（完 成）	平成31年3月22日
契 約 相 手 方	札幌市中央区北3条西1丁目1番地 株式会社日水コン北海道支所 支所長 飯 野 将 徳		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	公営住宅設計委託(北麻町団地)		
場 所	富良野市北麻町1番		
工 種	業務委託		
工 事（業 務）概 要	公営住宅北麻町団地の設計 鉄筋コンクリート造 2階建て 4棟32戸		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年7月26日	契 約 金 額	8,742,600 円
工 期（着 工）	平成30年7月27日	工 期（完 成）	平成31年3月11日
契 約 相 手 方	札幌市東区北33条東6丁目2番28号 株式会社サン設計事務所 代表取締役 吉 岡 潤 三		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	東山公民館暖房設備改修工事(温風暖房機更新)		
場 所	富良野市字東山		
工 種	管工事		
工 事（業 務）概 要	温風暖房機更新 465kw A重油 1基		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年7月26日	契 約 金 額	9,612,000 円
工 期（着 工）	平成30年7月27日	工 期（完 成）	平成30年10月26日
契 約 相 手 方	富良野市本町6番3号 後田設備工材株式会社 代表取締役 櫻 木 裕 行		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	防災放送設備整備事業設計測量調査委託		
場 所	富良野市 市内		
工 種	業務委託		
工事（業務）概要	防災放送設備整備に係るアンテナ、無銭塔、無線局舎の実施設計		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年7月26日	契 約 金 額	7,398,000 円
工 期（着工）	平成30年7月27日	工 期（完成）	平成31年3月4日
契 約 相 手 方	札幌市白石区平和通2丁目北11番20号 株式会社通電技術 代表取締役 三 野 仁		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	都市計画図更新業務委託		
場 所	富良野市 市内		
工 種	業務委託		
工 事（業 務）概 要	航空写真を利用した富良野市都市計画区域内の都市計画図を作成		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年7月26日	契 約 金 額	5,659,200 円
工 期（着 工）	平成30年7月27日	工 期（完 成）	平成31年3月11日
契 約 相 手 方	札幌市白石区栄通2丁目8番30号 株式会社シン技術コンサル 代表取締役 志 村 一 夫		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	東山公民館暖房設備改修工事(ダクト等改修)		
場 所	富良野市字東山		
工 種	管工事		
工 事（業 務）概 要	温風ダクト・外気取入口改修 鋼製煙突設置 約12m		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年7月26日	契 約 金 額	5,778,000 円
工 期（着 工）	平成30年7月27日	工 期（完 成）	平成30年10月26日
契 約 相 手 方	富良野市本町6番3号 後田設備工材株式会社 代表取締役 櫻 木 裕 行		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	公営住宅長寿命化改修工事(北の峰南団地浴室等改善)		
場 所	富良野市北の峰町6番		
工 種	建築工事		
工 事（業 務）概 要	給湯用ボイラー設置2台 ユニットバス設置2台 3箇所給湯2戸		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年7月26日	契 約 金 額	3,337,200 円
工 期（着 工）	平成30年7月27日	工 期（完 成）	平成30年9月14日
契 約 相 手 方	富良野市字布部市街地 株式会社 マルササトウ建設 代表取締役 佐 藤 忠 義		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	図書館温水ポンプ改修工事		
場 所	富良野市若松町5番		
工 種	管工事		
工 事（業 務）概 要	温水循環ポンプ交換4台 給水加圧ユニット交換1台 排水水中ポンプ交換1台		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年7月26日	契 約 金 額	2,851,200 円
工 期（着 工）	平成30年7月27日	工 期（完 成）	平成30年9月28日
契 約 相 手 方	富良野市山部南町1番5号 有限会社 玉手鋼建 代表取締役 玉 手 ミエ子		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。