

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	東雲通道路改良舗装工事		
場 所	富良野市東町、西扇山		
工 種	土木工事		
工 事（業 務）概 要	舗装工事 工事延長 L=110m 幅員 W=13.25m(3.00×2+1.50+1.25+1.50+3.00) 舗装工 SP=440.00～550.00 排水構造物工 SP=406.06～554.23		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年8月9日	契 約 金 額	41,040,000 円
工 期（着 工）	平成30年8月10日	工 期（完 成）	平成30年12月10日
契 約 相 手 方	富良野市字扇山1547番地 株式会社 増山建設 代表取締役 増 山 省 吾		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	東雲通配水管移設工事		
場 所	富良野市東町		
工 種	管工事		
工事(業務)概要	配水管移設工事 施工延長 L=178.3m HPPE φ 75 L=11.6m HPPE φ 150 L=166.7m		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年8月9日	契 約 金 額	12,214,800 円
工 期（着 工）	平成30年8月10日	工 期（完 成）	平成30年12月10日
契 約 相 手 方	富良野市山部西町4番28号 有限会社 糠谷鉄工所 代表取締役 糠 谷 諭		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	公営住宅長寿命化改修工事(瑞穂団地外壁等)		
場 所	富良野市瑞穂町7番		
工 種	建築工事		
工事(業務)概要	外壁 カラーガルバリウム鋼板張り 294㎡ 外壁 硬質ウレタンフォーム吹付 294㎡ 樹脂製内窓取付		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年8月9日	契 約 金 額	11,480,400 円
工 期（着 工）	平成30年8月10日	工 期（完 成）	平成30年10月19日
契 約 相 手 方	富良野市字布部市街地 株式会社マルササトウ建設 代表取締役 佐藤 忠義		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	自然休養村管理センター暖房機改修工事		
場 所	富良野市字清水山		
工 種	建築委託		
工 事（業 務）概 要	床クッションフロア一張替 258㎡ ファンコンベクター設置 24台 コンベクター撤去 13台		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年8月9日	契 約 金 額	9,676,800 円
工 期（着 工）	平成30年8月10日	工 期（完 成）	平成30年11月16日
契 約 相 手 方	富良野市字中御料 有限会社 秀 建 代表取締役 中 村 秀 治		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	富良野市空家等実態調査委託		
場 所	富良野市 全域		
工 種	業務委託		
工 事（業 務）概 要	空家概要調査、空家所有者の特定・データベース作成、空家所有者の意向調査、調査取りまとめ等一式		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年8月9日	契 約 金 額	5,076,000 円
工 期（着 工）	平成30年8月10日	工 期（完 成）	平成31年3月20日
契 約 相 手 方	札幌市西区月寒8条11丁目3番50号 株式会社 北海道朝日航洋 代表取締役社長 大宮達也		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。