

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	固形燃料ボイラー整備工事(RDFボイラー工事)		
場 所	富良野市字島の下		
工 種	管工事		
工 事（業 務）概 要	築炉改修、自動運転制御装置取付、煙測定器取付、貯湯タンク増設		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年10月18日	契 約 金 額	51,418,800 円
工 期（着 工）	平成30年10月19日	工 期（完 成）	平成31年2月28日
契 約 相 手 方	富良野市山部西町4番28号 有限会社 糠谷鉄工所 代表取締役 糠 谷 諭		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	固形燃料ボイラー整備工事(熱利用設備工事)		
場 所	富良野市字島の下		
工 種	管工事		
工 事（業 務）概 要	暖房地中埋設配管・電動弁等配管設備、貯湯槽・循環加温設備工事、冷泉水槽循環加温設備、自動制御工事		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年10月18日	契 約 金 額	28,134,000 円
工 期（着 工）	平成30年10月19日	工 期（完 成）	平成31年2月28日
契 約 相 手 方	富良野市本町6番3号 後田設備工材 株式会社 代表取締役 櫻 木 裕 行		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	演劇工場屋上防水工事(客席上部)		
場 所	富良野市字中御料		
工 種	防水工事		
工 事（業 務）概 要	ウレタン防水改修 380㎡		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年10月18日	契 約 金 額	3,358,800 円
工 期（着 工）	平成30年10月19日	工 期（完 成）	平成30年12月7日
契 約 相 手 方	札幌市豊平区西岡2条1丁目1番46号 フクタカ工業 株式会社 代表取締役 小 仲 秀 俊		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	生涯学習センターアリーナ屋根改修工事		
場 所	富良野市字山部		
工 種	屋根工事		
工事(業務)概要	軒先屋根葺替 76m		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年10月18日	契 約 金 額	1,825,200 円
工 期（着 工）	平成30年10月19日	工 期（完 成）	平成30年11月22日
契 約 相 手 方	富良野市朝日町12番37号 有限会社 武山板金工業所 代表取締役 武 山 栄 一		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。