別 記 2

令和元年度　建設工事入札結果一覧表

令和元年8月2日(金)入札執行　AM9時30分

場　所　富良野市役所　大会議室

（単位：円）

入札番号	工事名	公表年月日 予定価格（税込み） 入札書比較価格（税抜き）	業者名 入札回数	入札価格（税抜き）								決定 契約金額（税込み）	決定 業者名	落札率
1	富良野水処理センター長寿命化改築・更新工事（電気設備）	事後公表 112,772,000 102,520,000	業者名	東芝インフラシステムズ㈱北海道支社	北海道富士電機㈱	㈱日星電機旭川支店	新栄クリエイト㈱	㈱東日本計装				110,000,000	東芝インフラシステムズ㈱北海道支社	97.54%
			1回目入札	100,000,000	辞　退	109,000,000	111,000,000	105,000,000						
			2回目入札											
			3回目入札											
2	島の下導水管移設工事	令和1年7月22日 19,162,000 17,420,000	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈲玉手鋼建	㈲糠谷鉄工所				18,700,000	㈲玉手鋼建	97.59%
			1回目入札	17,300,000	17,040,000	17,200,000	17,000,000	17,280,000						
			2回目入札											
			3回目入札											
3	公営住宅長寿命化改修工事（瑞穂団地外壁等）	令和1年7月22日 12,837,000 11,670,000	業者名	㈱菊田建設	㈱マルササトウ建設	㈲秀建						12,320,000	㈱マルササトウ建設	95.97%
			1回目入札	11,350,000	11,200,000	11,370,000								
			2回目入札											
			3回目入札											
4	太陽の里キャンプ場ポンプ室屋根改修工事	令和1年7月29日 1,404,000 1,300,000	業者名	㈱菊田建設	㈱マルササトウ建設	㈲秀建						1,360,800	㈱菊田建設	96.92%
			1回目入札	1,260,000	1,280,000	1,285,000								
			2回目入札											
			3回目入札											
5			業者名											
			1回目入札											
			2回目入札											
			3回目入札											
6			業者名											
			1回目入札											
			2回目入札											
			3回目入札											
7			業者名											
			1回目入札											
			2回目入札											
			3回目入札											
8			業者名											
			1回目入札											
			2回目入札											
			3回目入札											