

工事（委託）契約の状況

工事（委託）名	看護専門学校外壁等改修工事		
場所	富良野市 弥生町5番		
工種	建築工事		
工事（業務）概要	外壁カラーガルバニウム鋼板張り 467.0㎡ 屋根ウレタン樹脂塗装 88.9㎡ 屋上ウレタン塗膜防水トップコート 1,582.0㎡		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契約年月日	令和1年10月17日	契約金額	23,760,000 円
工期（着工）	令和1年10月18日	工期（完成）	令和2年2月21日
契約相手方	富良野市東町17番26号 株式会社 菊田建設 代表取締役 菊田 義家		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

2

工事（委託）契約の状況

工事（委託）名	東9条道路改良舗装工事		
場 所	富良野市 栄町		
工 種	土木工事		
工事（業務）概要	アスファルト舗装工 幅員W 11.00m(7.5m×1.75m×2) 延長L=24.12m(車道部表層延長L=6.0m) 排水工 高圧管φ300 延長L=24.45m		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契約年月日	令和1年10月17日	契約金額	8,393,000 円
工期（着工）	令和1年10月18日	工期（完成）	令和1年12月30日
契約相手方	富良野市字中五区 道栄工業 株式会社 代表取締役 中 井 致 計		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変更年月日		変更金額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変更年月日		変更金額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

3

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	農村環境改善センター改修工事		
場 所	富良野市 字島ノ下		
工 種	建築工事		
工 事 (業 務) 概 要	ホール壁、天井塗装工事 NAD仕上げ ホール床仕上げ撤去の上クッションフロア一貼		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和1年10月17日	契 約 金 額	2,816,000 円
工 期 (着 工)	令和1年10月18日	工 期 (完 成)	令和1年11月22日
契 約 相 手 方	富良野市字中御料 有限会社 秀建 代表取締役 中 村 秀 治		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

4

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	山部小学校暖房制御盤修繕工事		
場 所	富良野市 山部東町8番		
工 種	管工事		
工 事（業 務）概 要	暖房用自動制御機器更新 一式		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和1年10月17日	契 約 金 額	2,585,000 円
工 期（着 工）	令和1年10月18日	工 期（完 成）	令和2年3月13日
契 約 相 手 方	富良野市本町6番3号 後田設備工材 株式会社 代表取締役 櫻 木 裕 行		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

5

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	東9条配水管移設工事		
場 所	富良野市 栄町		
工 種	水道施設工事		
工 事 (業 務) 概 要	施工延長 L=40.1m HPPE φ75 L=40.1m		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和1年10月17日	契 約 金 額	2,002,000 円
工 期 (着 工)	令和1年10月18日	工 期 (完 成)	令和1年12月30日
契 約 相 手 方	富良野市山部南町1番5号 有限会社 玉手鋼建 代表取締役 玉 手 ミエ子		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。