

## 工事（委託）契約の状況

工事（委託）名	固形燃料化施設改修工事（計量器等更新）		
場 所	富良野市 字山部		
工 種	設備工事		
工事（業務）概要	RDF計量器更新 1式 破砕物一時貯留ホッパー修繕 1式 破砕機投入ベルトコンベア更新 1式		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契約年月日	令和1年10月31日	契約金額	5,115,000 円
工期（着工）	令和1年11月1日	工期（完成）	令和2年3月6日
契約相手方	札幌市中央区大通西9丁目3番地33 東日本テクノ株式会社 代表取締役 吉田 智		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。