

工事（委託）契約の状況

| | | | |
|----------------------------|--|----------|-------------|
| 工事（委託）名 | 公営住宅長寿命化改修工事（北の峰南団地浴室等改善） | | |
| 場所 | 富良野市 北の峰町6番 | | |
| 工種 | 設備工事 | | |
| 工事（業務）概要 | 給湯ボイラー設置 ユニットバス設置 3箇所給湯 | | |
| 入札（契約）の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契約年月日 | 令和1年12月26日 | 契約金額 | 1,705,000 円 |
| 工期（着工） | 令和1年12月27日 | 工期（完成） | 令和2年2月14日 |
| 契約相手方 | 富良野市字布部市街地 株式会社 マルササトウ建設 代表取締役 佐藤 忠義 | | |
| 契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合） | | | |
| 契約変更の内容（第1回目） | | | |
| 変更年月日 | | 変更金額 | |
| 変更後工期（完成） | | 変更後の契約金額 | |
| 変更内容 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 契約変更の内容（第2回目） | | | |
| 変更年月日 | | 変更金額 | |
| 変更後工期（完成） | | 変更後の契約金額 | |
| 変更内容 | | | |
| 変更理由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。