工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	扇山橋架換工事（下部工）		
場所	富良野市　字南扇山二		
工種	土木工事		
工事（業務）概要	旧橋撤去　1式 橋梁新設　橋台2基、護岸工1式		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契約年月日	平成28年10月13日	契約金額	77,889,600 円
工期（着工）	平成28年10月14日	工期（完成）	平成29年3月20日
契約相手方	北海道空知郡上富良野町北町2丁目 株式会社　アラタ工業 代表取締役　荒田　陽史		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	御料4線配水管布設工事		
場所	富良野市　字中御料		
工種	水道施設工事		
工事（業務）概要	施工延長　L＝435.0m HPPE φ100布設　L＝435.0m		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契約年月日	平成28年10月13日	契約金額	37,767,600 円
工期（着工）	平成28年10月14日	工期（完成）	平成29年2月28日
契約相手方	富良野市山部南町1番5号 有限会社　玉手鋼建 代表取締役　玉手　ミエ子		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。