工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（ 委 託 ）名	西8条2道路改良舗装工事		
場　　所	富良野市新富町		
工　　種	土木工事		
工事（業務）概要	延長　L＝101.15m 幅員　W＝5.5（8.0）＋2.0×2m		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成29年6月1日	契　約　金　額	30,024,000 円
工 期（ 着 工 ）	平成29年6月2日	工 期（ 完 成 ）	平成29年9月29日
契 約 相 手 方	富良野市字扇山1547番地 株式会社　増山建設 代表取締役　増山　省吾		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（ 委 託 ）名	富良野市地籍調査業務委託（東山地区２－２）		
場　　所	富良野市字東山・字西達布		
工　　種	業務委託		
工 事（業 務）概 要	地籍調査業務委託（調査面積　A＝4.15k㎡）		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成29年6月1日	契　約　金　額	31,860,000 円
工 期（ 着 工 ）	平成29年6月2日	工 期（ 完 成 ）	平成30年3月20日
契 約 相 手 方	札幌市中央区南4条西25丁目1番27号 北日本測地株式会社 代表取締役　八尾谷　英		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（ 委 託 ）名	寿光園冷暖房設備改修工事		
場　　所	富良野市山部北町１２番		
工　　種	建築工事		
工 事（業 務）概 要	冷暖房エアコン設置　22組 既設冷暖房器撤去 内装・屋上防水補修、キュービクル改修、専用電源敷設		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契　約　年　月　日	平成29年6月1日	契　約　金　額	32,076,000 円
工 期（ 着 工 ）	平成29年6月2日	工 期（ 完 成 ）	平成29年8月25日
契　約　相　手　方	富良野市末広町１８番１４号 株式会社　軽米組 代表取締役　軽米　達也		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変　更　年　月　日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変　更　年　月　日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（ 委 託 ）名	処理棟屋根塗装工事		
場　　所	富良野市字上五区		
工　　種	塗装工事		
工 事（業 務）概 要	屋根塗装工事 ２液形変性シリコン塗装２回塗　4,431㎡		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成29年6月1日	契 約 金 額	21,492,000 円
工 期（ 着 工 ）	平成29年6月2日	工 期（ 完 成 ）	平成29年8月1日
契 約 相 手 方	富良野市若葉町１４番３号 株式会社　イトウ塗装 代表取締役　伊東　忠		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第１回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第２回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（ 委 託 ）名	公営住宅解体工事（北麻町団地）		
場　　所	富良野市北麻町１番		
工　　種	解体工事		
工事（業務）概要	公営住宅の解体工事 CB造　平屋建て　４棟16戸		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成29年6月1日	契　約　金　額	9,342,000 円
工 期（ 着 工 ）	平成29年6月2日	工 期（ 完 成 ）	平成29年7月28日
契 約 相 手 方	富良野市緑町１３番１１号 有限会社　道央リサイクル 代表取締役　藤原　俊博		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（ 委 託 ）名	西8条2配水管移設工事		
場　　所	富良野市新富町		
工　　種	水道施設		
工事（業 務）概 要	施工延長　L=151.2m		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成29年6月1日	契 約 金 額	3,866,400 円
工 期（ 着 工 ）	平成29年6月2日	工 期（ 完 成 ）	平成29年9月29日
契 約 相 手 方	富良野市学田三区 株式会社　ヤマサ 代表取締役　佐藤　健治		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。