
平成29年5月2日 契 約 金 額 29,160,000 円

平成29年5月2日 工 期 （ 完 成 ） 平成30年1月31日

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変
更
内
容

変
更
理
由

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
富良野市山部南町１番５号
有限会社　玉手鋼建
代表取締役　玉手　ミエ子

工 種 管工事

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

公営住宅（西麻町団地A棟）の建設工事
鉄筋コンクリート造　２階建て　12戸　942.95㎡
上記建築物に係る機械設備工事

工 事 ( 業 務 ） 概 要

工 事 （ 委 託 ） 名 公営住宅建設工事（西麻町団地機械設備）

場 所 富良野市西麻町２番

※金額はすべて「税込み」です。

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第２回目）

変
更
内
容

変
更
理
由



平成29年5月2日 契 約 金 額 20,250,000 円

平成29年5月2日 工 期 （ 完 成 ） 平成30年1月31日

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

※金額はすべて「税込み」です。

変更後工期（完成）

変
更
内
容

変
更
理
由

変
更
理
由

契約変更の内容（第２回目）

変 更 年 月 日

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変
更
内
容

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

契 約 相 手 方
富良野市栄町１５番１号
株式会社　高﨑電気
代表取締役　高﨑　惠三夫

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

工 種 電気工事

工 事 ( 業 務 ） 概 要
公営住宅（西麻町団地A棟）の建設工事
鉄筋コンクリート造　２階建て　12戸　942.95㎡
上記建築物に係る電気設備工事

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

工 事 （ 委 託 ） 名 公営住宅建設工事（西麻町団地電気設備）

場 所 富良野市西麻町２番


