工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（ 委 託 ）名	農村環境改善センターRDFボイラー設備修繕工事		
場　　所	富良野市　字島の下		
工　　種	管工事		
工事（業務）概要	バグフィルター交換修繕 熱供給設備設置改修		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成29年10月19日	契 約 金 額	13,899,600 円
工 期（ 着 工 ）	平成29年10月20日	工 期（ 完 成 ）	平成30年1月22日
契 約 相 手 方	富良野市山部西町４番２８号 有限会社　糠谷鉄工所 代表取締役　糠谷　淳一		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（ 委 託 ）名	西2条通配水管移設工事		
場　　所	富良野市朝日町		
工　　種	水道施設工事		
工事（業務）概要	上水道配水管の布設 VWP　φ75　L＝56.5m VWP　φ100　L＝1.0m		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成29年10月19日	契　約　金　額	3,272,400 円
工 期（ 着 工 ）	平成29年10月20日	工 期（ 完 成 ）	平成29年12月20日
契 約 相 手 方	富良野市山部南町1番5号 有限会社　玉手鋼建 代表取締役　玉手　ミエ子		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（ 委 託 ）名	市場せり場改修工事		
場　　所	富良野市弥生町4番		
工　　種	建築工事		
工事（業 務）概 要	開口部　角波カラー鋼板張り　75.2㎡ 外部塗装　135㎡		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成29年10月19日	契　約　金　額	1,954,800 円
工 期（ 着 工 ）	平成29年10月20日	工 期（ 完 成 ）	平成29年12月1日
契 約 相 手 方	富良野市字中御料 有限会社　秀建 代表取締役　中村　秀治		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。