
平成29年4月13日 契 約 金 額 2,808,000 円

平成29年4月14日 工 期 （ 完 成 ） 平成30年2月9日

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

※金額はすべて「税込み」です。

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第２回目）

変
更
内
容

変
更
理
由

工 種 業務委託

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

特定用途制限地域の都市計画変更
特定用途制限地域の変更による景観地区の都市計画決定

工 事 ( 業 務 ） 概 要

工 事 （ 委 託 ） 名 特定用途制限地域変更業務委託

場 所 富良野市字下御料、北の峰町の一部

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
札幌市白石区栄通２丁目８番３０号
株式会社　シン技術コンサル
代表取締役　志村　一夫

変
更
内
容

変
更
理
由

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）


