
平成29年7月13日 契 約 金 額 5,724,000 円

平成29年7月14日 工 期 （ 完 成 ） 平成29年8月30日

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

※金額はすべて「税込み」です。

変更後工期（完成）

変
更
内
容

変
更
理
由

変
更
理
由

契約変更の内容（第２回目）

変 更 年 月 日

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変
更
内
容

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

契 約 相 手 方
札幌市豊平区西岡２条１丁目１番４６号
フクタカ工業株式会社
代表取締役　小仲　秀俊

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

工 種 防水工事

工 事 ( 業 務 ） 概 要
屋上防水改修　トップコート塗布　1,427㎡（平面・立上り共）
防水補修　ウレタン層重ね塗　平面２割程度

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

工 事 （ 委 託 ） 名 富良野小学校校舎管理棟防水改修工事

場 所 富良野市若松町１０番



平成29年7月11日 契 約 金 額 2,505,600 円

平成29年7月11日 工 期 （ 完 成 ） 平成29年10月31日

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変
更
理
由

※金額はすべて「税込み」です。

契約変更の内容（第２回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変
更
内
容

変更後工期（完成）

変
更
内
容

変
更
理
由

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
富良野市新光町１番５０号
有限会社　宮内設備工業
代表取締役　宮内　明浩

工 事 ( 業 務 ） 概 要 上水道消火栓の取替　３基

入札（契約）の方法 指名競争入札

場 所 富良野市若松町９番外

工 種 水道施設工事

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

工 事 （ 委 託 ） 名 上水道消火栓取替工事


