
平成29年6月14日 契 約 金 額 167,940,000 円

平成29年6月15日 工 期 （ 完 成 ） 平成30年3月20日

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変
更
内
容

変
更
理
由

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
北海道富良野市本町８番１号
大北土建工業株式会社
代表取締役社長　荒木　毅

工 種 土木工事

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

鋼・ｺﾝｸﾘｰﾄ合成桁橋
橋長　L＝42.1ｍ
幅員　W＝6.7ｍ
工場製作工　W＝139.8ｔ
鋼橋架設工　W＝139.8ｔ
橋台躯体工　一式
道路工

工 事 ( 業 務 ） 概 要

工 事 （ 委 託 ） 名 扇山橋架換工事（上部工）

場 所 富良野市字南扇山二

※金額はすべて「税込み」です。

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第２回目）
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