工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（ 委 託 ）名	麻町地区配水管更新工事		
場　　所	富良野市　東麻町、西麻町、南麻町		
工　　種	水道施設		
工 事（業 務）概 要	配水管更新 施工延長　L＝719.5m HPPEφ75　L＝719.5m		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成29年6月29日	契 約 金 額	32,940,000 円
工 期（ 着 工 ）	平成29年6月30日	工 期（ 完 成 ）	平成29年10月31日
契 約 相 手 方	富良野市本町6番3号 後田設備工材株式会社 代表取締役　櫻木　裕行		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（ 委 託 ）名	富良野水処理センター長寿命化実施設計委託		
場　　所	富良野市		
工　　種	業務委託		
工 事（業 務）概 要	富良野水処理センター長寿命化実施設計 汚水ポンプ　自動除塵機　一式		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成29年6月29日	契　約　金　額	7,128,000 円
工 期（ 着 工 ）	平成29年6月30日	工 期（ 完 成 ）	平成30年2月28日
契 約 相 手 方	札幌市中央区北3条西1丁目1番地（サンメモリア） 株式会社　日水コン北海道支所 支所長　飯 野 将 徳		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。