## 平成21年度 建設工事入札結果一覧表

平成22年3月8日入札執行 AM 9 時 00分場 所 大会議室

														(単位:円)	
入札番号		公表年月日	業者名										決	定	
	工事名	予定価格 (税込み) 入札書比較価格 (税抜き)	入札回数			λ	札 価	格(税	抜	ਰੇ)			契約金額 (税込み)	業者名	落札率
1	西中学校校舎·屋内運動場 改築工事(屋内運動場棟) (建築主体)	平成22年3月1日 286,335,000	業者名 1回目入札	那知·菊田 特定 建設共同企業体 271.500.000	サンエーヒルト・佐藤 建業 特定建設共 同企業体 265.900.000	北 菱·秀 建 特 定建設共同企業 佐 272,000,000	軽米・マルササト ウ 特定建設共同 企業体 269.800.000						279,195,000	サンエービルド・佐 藤建業 特定建 設共同企業体	
		272,700,000	2回目入札 3回目入札	271,500,000	265,900,000	272,000,000	269,600,000								
2	西中学校校舎·屋内運動場 改築工事(屋内運動場棟) (機械設備)	平成22年3月1日	業者名	後田設備工材㈱	(株)ヤマサ	㈱西塚清掃社							21,525,000	後田設備工材(株)	94.86%
		21,610,000	1回目入札 2回目入札 3回目入札	20,500,000	20,740,000	21,000,000									
	西中学校校舎·屋内運動場 改築工事(屋内運動場棟) (電気設備)	平成22年3月1日	業者名	(株)一戸電建	㈱高﨑電気	東邦電設㈱富良 野営業所	北海電気工事(株) 富良野営業所						19,740,000	第一戸電達	94.76%
3		20,832,000	1回目入札 2回目入札	18,800,000	19,100,000	19,240,000	辞退								
	西中学校校舎·屋内運動場 改築工事(校舎棟)(建築主 体)	平成22年3月1日	3回目入札	㈱軽米組	(株)サンエービルド工業	㈱那知組	(株)北 菱						32,550,000	糊軽米組	98.29%
4		33,117,000 31,540,000	1回目入札	31,000,000	31,200,000	31,250,000	31,100,000								
	西中学校校舎·屋内運動場 改築工事(旧屋内運動場棟 解体)	平成22年3月1日	3回目入札	富桑工業㈱	北央貨物運輸㈱	(有)道央リサイクル							8,925,000	富桑工業(株)	98.49%
		9,061,500 8,630,000	1回目入札 2回目入札	8,500,000	8,600,000	8,580,000									
	西中学校校舎·屋内運動場 改築工事(校舎棟)(機械設 備)	平成22年3月5日	3回目入札	(有)玉手鋼建	㈱亀屋齊藤商店	(有)宮内設備工業	(有糠谷鉄工所	跡部設備工	業	田中組	山本鉄工所		低入札調査基準価格 を下回る価格で入札を 行った為、落札者保留 処分とし、調査委員会 へ付託する。	落札者保留	保留
6		2,404,500	1回目入札 2回目入札	1,895,000	1,940,000	1,988,000	1,978,000	2,180,000	)	2,140,000	2,030,000				
	西中学校校舎·屋内運動場 改築工事(校舎棟)(電気設 備)	平成22年3月5日	3回目入札	㈱最上電気	(株)デンセツ	侑コ-‡電気火報設 備							2,362,500	(増テ)ンセラ	9.00%
7		2,457,000	1回目入札 2回目入札	2,280,000	2,250,000	2,290,000									
	西中学校校舎·屋内運動場 改築工事(旧校舎棟解体)	平成22年3月5日	3回目入札業者名	富桑工業㈱	北央貨物運輸㈱	(有)道央リサイクル							4,147,500	制道央リサイクル	98.50%
8		4,210,500	1回目入札	3,980,000	4,000,000	3,950,000									
		4,010,000	3回目入札												