
平成21年11月19日 契 約 金 額 6,859,230 円

平成21年11月20日 工 期 （ 完 成 ） 平成22年1月29日

変 更 金 額

変更後の契約金額

変 更 金 額

変更後の契約金額

※金額はすべて「税込み」です。

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第２回目）

変
更
内
容
変
更
理
由

工 種 解体工事

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

鉄骨造　地上１階　S40年建築　延床面積：703㎡工事(業務）概要

工 事 （ 委 託 ） 名 山部小学校既存屋内運動場解体工事

場 所 富良野市字山部

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

　低入札基準価格を下回る入札を行ったため、調査委員会を設置し、関係書
類を精査した結果、㈲道央ﾘｻｲｸﾙを落札者とした。ただし、契約保証金は基準
価格を下回ったため、３０/１００とする。

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
富良野市緑町13番11号　有限会社　道央ﾘｻｲｸﾙ
代表取締役　藤原　俊博
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