
平成22年2月10日 契 約 金 額 1,711,500 円

平成22年2月11日 工 期 （ 完 成 ） 平成22年3月25日

変 更 金 額

変更後の契約金額

変 更 金 額

変更後の契約金額

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第２回目）
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工 種 委託業務

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

太陽光発電設備設置工事　設計委託業務　（扇山小学校）　発電容量　20ＫＷ工事(業務）概要

工 事 （ 委 託 ） 名 太陽光発電設計委託（扇山小学校）

場 所 富良野市緑町８番20号

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
旭川市末広町５条３丁目８－９　株式会社　三建設計事務所
代表取締役　大久保　吉之
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