

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	市道橋長寿命化修繕計画策定業務委託		
場 所	富良野市 一円		
工 種	業務委託		
工事(業務)概要	橋梁長寿命化修繕計画策定 N=69橋		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成22年12月2日	契 約 金 額	4,305,000 円
工 期 (着 工)	平成22年12月3日	工 期 (完 成)	平成23年3月10日
契 約 相 手 方	旭川市8条15丁目左4号 株式会社 アサヒ建設コンサルタント 代表取締役社長 桜庭 慶一		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

金額はすべて「税込み」です。