

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	児童用トイレ改修工事(富良野小学校)		
場 所	富良野市 若松町10番1号		
工 種	衛生設備工事		
工事(業務)概要	便器改修 N=28箇所 トイレブースの改修		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成22年12月16日	契 約 金 額	10,846,500 円
工 期 (着 工)	平成22年12月17日	工 期 (完 成)	平成23年2月19日
契 約 相 手 方	富良野市学田三区 株式会社ヤマサ 代表取締役 佐藤信雄		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

金額はすべて「税込み」です。

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	生徒用トイレ改修工事(東中学校)		
場 所	富良野市 瑞穂町1番30号		
工 種	衛生設備工事		
工事(業務)概要	便器改修 N=16箇所 トイレブースの改修		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成22年12月16日	契 約 金 額	5,197,500 円
工 期 (着 工)	平成22年12月17日	工 期 (完 成)	平成23年2月19日
契 約 相 手 方	富良野市字山部市街地1条通南3丁目 有限会社 玉手鋼建 代表取締役 玉手ミエ子		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

金額はすべて「税込み」です。

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	生徒用トイレ改修工事(西中学校)		
場 所	富良野市 桂木町1番1号		
工 種	衛生設備工事		
工事(業務)概要	便器改修 N=15箇所 トイレブースの改修		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成22年12月16日	契 約 金 額	5,166,000 円
工 期 (着 工)	平成22年12月17日	工 期 (完 成)	平成23年2月19日
契 約 相 手 方	富良野市字山部市街地1条通南3丁目 有限会社 玉手鋼建 代表取締役 玉手ミエ子		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

金額はすべて「税込み」です。

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	富良野小学校屋内運動場耐力度調査委託		
場 所	富良野市 若松町10番1号		
工 種	建築委託		
工事(業務)概要	屋内運動場耐力度調査 屋体 S造 1,027㎡		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成22年12月16日	契 約 金 額	1,417,500 円
工 期 (着 工)	平成22年12月17日	工 期 (完 成)	平成23年3月15日
契 約 相 手 方	旭川市7条通6丁目右1号 株式会社 柴滝建築設計事務所 代表取締役 石川千賀男		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

金額はすべて「税込み」です。

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	東小学校校舎・屋内運動場耐力度調査委託		
場 所	富良野市 北麻町8番1号		
工 種	建築委託		
工事(業務)概要	校舎・屋内運動場耐力度調査 校舎 RC造 3,275㎡ 屋体 S造 747㎡		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成22年12月16日	契 約 金 額	1,890,000 円
工 期 (着 工)	平成22年12月17日	工 期 (完 成)	平成23年3月15日
契 約 相 手 方	旭川市永山1条19丁目2番10号サンライズコスモ 株式会社 創明建築設計事務所 代表取締役 三嶋幸利		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

金額はすべて「税込み」です。

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	拝沢川災害復旧工事(その1)		
場 所	富良野市 字東山		
工 種	土木工事		
工 事 (業 務) 概 要	復旧延長 L=8m (左岸8m、右岸8m) コンクリートブロック工		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成22年12月16日	契 約 金 額	2,551,500 円
工 期 (着 工)	平成22年12月17日	工 期 (完 成)	平成23年3月10日
契 約 相 手 方	富良野市字山部市街地 株式会社 ワタナベ総合土建 代表取締役 大高享次		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

金額はすべて「税込み」です。

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	拝沢川災害復旧工事(その2)		
場 所	富良野市 字東山		
工 種	土木工事		
工事(業務)概要	復旧延長 L=9m (左岸8m、右岸9m) コンクリートブロック工		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成22年12月16日	契 約 金 額	1,869,000 円
工 期 (着 工)	平成22年12月17日	工 期 (完 成)	平成23年3月10日
契 約 相 手 方	富良野市字山部市街地 株式会社 共栄建機 代表取締役社長 滝口利博		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

金額はすべて「税込み」です。

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	泥沢川災害復旧工事		
場 所	富良野市 字西達布		
工 種	土木工事		
工事(業務)概要	復旧延長 L=11m (左岸11m) コンクリートブロック工		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成22年12月16日	契 約 金 額	2,562,000 円
工 期 (着 工)	平成22年12月17日	工 期 (完 成)	平成23年3月10日
契 約 相 手 方	富良野市春日町12番10号 株式会社 森田工建 代表取締役 森田 武		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

金額はすべて「税込み」です。

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	見合沢橋災害復旧工事		
場 所	富良野市 字東山		
工 種	土木工事		
工 事 (業 務) 概 要	復旧延長 L=11m (橋梁護岸右岸) コンクリートブロック工		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成22年12月16日	契 約 金 額	1,071,000 円
工 期 (着 工)	平成22年12月17日	工 期 (完 成)	平成23年3月10日
契 約 相 手 方	上富良野町北町2丁目 株式会社 アラタ工業 代表取締役 荒田政一		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

金額はすべて「税込み」です。