別 記 2

平成22年度 建設工事入札結果一覧表

平成22年12月10日入札執行 AM 9 時30分
場 所 富良野市 保健センター会議室

(単位:円)

入札番号	工事名	公表年月日 / 予定価格(税込み) / 入札書比較価格(税抜き)	業者名 / 入札回数	入札価格(税抜き)									決定 契約金額(税込み)	決定 業者名	落札率
1	児童用トイレ改修工事(富良野小学校)	平成22年12月3日	業者名	後田設備工材㈱	㈱ﾔﾏｻ	㈱西塚清掃社							10,846,500	㈱ﾔﾏｻ	95.12%
		11,403,000	1回目入札	10,360,000	10,330,000	10,440,000									
		10,860,000	2回目入札												
			3回目入札												
2	生徒用トイレ改修工事(東中学校)	平成22年12月3日	業者名	㈲玉手鋼建	㈱亀屋齊藤商店	㈲宮内設備工業							5,197,500	調査委員会結果 ㈱玉手鋼建	84.33%
		6,163,500	1回目入札	4,950,000	5,070,000	5,100,000									
		5,870,000	2回目入札												
			3回目入札												
3	生徒用トイレ改修工事(西中学校)	平成22年12月3日	業者名	㈲玉手鋼建	㈱亀屋齊藤商店	㈲宮内設備工業							5,166,000	調査委員会結果 ㈱玉手鋼建	83.39%
		6,195,000	1回目入札	4,920,000	5,120,000	5,100,000									
		5,900,000	2回目入札												
			3回目入札												
4	富良野小学校屋内運動場耐力度調査委託	(非公表)	業者名	㈱ｻﾝ設計事務所	㈱岡田設計	日本都市設計㈱	㈱ｱﾄﾘｴｱｸ	㈱三建設計事務所	㈱柴滝建築設計事務所	㈱ｱｲｴｲ研究所	㈱創明建築設計事務所	㈱中原建築設計事務所	1,417,500	㈱柴滝建築設計事務所	86.26%
		1,643,250	1回目入札	2,998,000	2,260,000	2,540,000	2,900,000	1,700,000	1,350,000	2,300,000	5,500,000	1,900,000			
		1,565,000	2回目入札												
			3回目入札												
5	東小学校校舎･屋内運動場耐力度調査委託	(非公表)	業者名	㈱ｻﾝ設計事務所	㈱岡田設計	日本都市設計㈱	㈱ｱﾄﾘｴｱｸ	㈱三建設計事務所	㈱柴滝建築設計事務所	㈱ｱｲｴｲ研究所	㈱創明建築設計事務所	㈱中原建築設計事務所	1,890,000	㈱創明建築設計事務所	65.26%
		2,895,900	1回目入札	4,552,000	4,500,000	4,520,000	4,900,000	4,750,000	2,960,000	4,550,000	1,800,000	4,400,000			
		2,758,000	2回目入札												
			3回目入札												
6	拝沢川災害復旧工事(その1)	平成22年12月7日	業者名	大北土建工業㈱	㈱増山建設	㈱ｱﾗﾀ工業	㈱共栄建機	㈱森田工建	㈱ﾜﾀﾅﾍﾞ総合土建	㈱ｱｰｽ建設工業			2,551,500	㈱ﾜﾀﾅﾍﾞ総合土建	93.82%
		2,719,500	1回目入札	2,486,000	2,486,000	2,500,000	2,520,000	2,475,000	2,430,000	2,540,000					
		2,590,000	2回目入札												
			3回目入札												
7	拝沢川災害復旧工事(その2)	平成22年12月7日	業者名	大北土建工業㈱	㈱増山建設	㈱ｱﾗﾀ工業	㈱共栄建機	㈱森田工建	㈱ﾜﾀﾅﾍﾞ総合土建	㈱ｱｰｽ建設工業			1,869,000	㈱共栄建機	93.19%
		2,005,500	1回目入札	1,834,000	1,833,000	1,850,000	1,780,000	1,815,000	1,850,000	1,870,000					
		1,910,000	2回目入札												
			3回目入札												

別 記 2

平成22年度 建設工事入札結果一覧表

平成22年12月10日入札執行 AM 9 時30分
場 所 富良野市 保健センター会議室

(単位:円)

入札番号	工事名	公表年月日 / 予定価格(税込み) / 入札書比較価格(税抜き)	業者名 / 入札回数	入札価格(税抜き)									決定 契約金額(税込み)	決定 業者名	落札率
8	泥沢川災害復旧工事	平成22年12月7日	業者名	大北土建工業㈱	㈱増山建設	㈱ｱﾗﾀ工業	㈱共栄建機	㈱森田工建	㈱ﾜﾀﾅﾍﾞ総合土建	㈱ｱｰｽ建設工業			2,562,000	㈱森田工建	94.21%
		2,719,500	1回目入札	2,490,000	2,486,000	2,490,000	2,500,000	2,440,000	2,500,000	2,540,000					
		2,590,000	2回目入札												
			3回目入札												
9	見合沢橋災害復旧工事	平成22年12月7日	業者名	大北土建工業㈱	㈱増山建設	㈱ｱﾗﾀ工業	㈱共栄建機	㈱森田工建	㈱ﾜﾀﾅﾍﾞ総合土建	㈱ｱｰｽ建設工業			1,071,000	㈱ｱﾗﾀ工業	92.73%
		1,155,000	1回目入札	1,057,000	1,056,000	1,020,000	1,070,000	1,055,000	1,070,000	1,070,000					
		1,100,000	2回目入札												
			3回目入札												
			業者名												
			1回目入札												
			2回目入札												
			3回目入札												
			業者名												
			1回目入札												
			2回目入札												
			3回目入札												
			業者名												
			1回目入札												
			2回目入札												
			3回目入札												
			業者名												
			1回目入札												
			2回目入札												
			3回目入札												
			業者名												
			1回目入札												
			2回目入札												
			3回目入札												