

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

| | | | |
|----------------------------|---|-------------|-------------|
| 工事(委託)名 | 富良野東中学校耐震診断業務委託 | | |
| 場 所 | 富良野市 瑞穂町1番30号 | | |
| 工 種 | 業務委託 | | |
| 工事(業務)概要 | 校舎、屋内体育館の耐震診断 校舎 RC3階 4,198㎡ 屋体 S造 1,110㎡ | | |
| 入札(契約)の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 平成22年11月15日 | 契 約 金 額 | 2,572,500 円 |
| 工 期 (着 工) | 平成22年11月16日 | 工 期 (完 成) | 平成23年3月22日 |
| 契 約 相 手 方 | 旭川市本町1丁目840番地7 株式会社 中原建築設計事務所 代表取締役社長 井波 信夫 | | |
| 契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契約変更の内容(第1回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変更内容 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 契約変更の内容(第2回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変更内容 | | | |
| 変更理由 | | | |

金額はすべて「税込み」です。