別 記 2

平成22年度 建設工事入札結果一覧表

平成22年7月23日入札執行 AM 9 時30分
場 所 大会議室

(単位:円)

入札番号	工事名	公表年月日 / 予定価格(税込み) / 入札書比較価格(税抜き)	業者名 / 入札回数	入札価格(税抜き)								決定 契約金額(税込み)	決定 業者名	落札率
1	地域福祉センター改修工事	平成22年7月16日	業者名	㈱ﾏﾙｻｻﾄｳ建設	㈱佐藤建業	㈲秀建	㈱菊田建設					7,980,000	㈱ﾏﾙｻｻﾄｳ建設	97.81%
		8,158,500	1回目入札	7,600,000	7,640,000	7,660,000	7,670,000							
		7,770,000	2回目入札											
			3回目入札											
2	公共下水道汚水管布設工事	平成22年7月16日	業者名	㈱森田工建	㈱ﾜﾀﾅﾍﾞ総合土建	㈱ｱｰｽ建設工業	㈱ﾀｲｺｳ	道栄工業㈱				16,432,500	㈱ﾜﾀﾅﾍﾞ総合土建	94.85%
		17,325,000	1回目入札	15,900,000	15,650,000	15,750,000	16,000,000	16,000,000						
		16,500,000	2回目入札											
			3回目入札											
3	設計測量調査委託(南4丁目2予備設計)	平成22年7月20日	業者名	㈱ｱｻﾋ建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	五大建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱	旭川設計測量㈱	ﾀﾞｲｼﾝ設計㈱	㈱ﾀｲﾎｸﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ				4,336,500	旭川設計測量㈱	94.08%
		4,609,500	1回目入札	4,160,000	4,150,000	4,130,000	4,160,000	4,180,000						
		4,390,000	2回目入札											
			3回目入札											
4	集落センター改修工事(麓郷集落センター)	平成22年7月20日	業者名	㈱ﾏﾙｻｻﾄｳ建設	㈱佐藤建業	㈲秀建	㈱菊田建設					4,830,000	㈱菊田建設	96.84%
		4,987,500	1回目入札	4,690,000	4,630,000	4,690,000	4,600,000							
		4,750,000	2回目入札											
			3回目入札											
5	児童用トイレ改修工事(扇山小学校)	平成22年7月20日	業者名	㈲玉手鋼建	㈱亀屋齊藤商店	㈲宮内設備工業						2,709,000	(低入札価格調査委員会結果)㈲宮内設備工業	86.87%
		3,118,500	1回目入札	2,620,000	2,610,000	2,580,000								
		2,970,000	2回目入札											
			3回目入札											
6	生徒用トイレ改修工事(山部中学校)	平成22年7月20日	業者名	㈲玉手鋼建	㈱亀屋齊藤商店	㈲宮内設備工業						2,806,650	(低入札価格調査委員会結果)㈱亀屋齊藤商店	87.07%
		3,223,500	1回目入札	2,720,000	2,673,000	2,698,000								
		3,070,000	2回目入札											
			3回目入札											
			業者名											
			1回目入札											
			2回目入札											
			3回目入札											