別 記 2

平成22年度 建設工事入札結果一覧表

平成22年9月3日入札執行 AM 9 時30分
場 所 大会議室

(単位:円)

入札番号	工事名	公表年月日 予定価格(税込み) 入札書比較価格(税抜き)	業者名 入札回数	入札価格(税抜き)								決定 契約金額(税込み)	決定 業者名	落札率
1	簡易水道量水器取替工事(第1工区)	平成22年8月31日 4,714,500 4,490,000	業者名	㈱西塚清掃社	後田設備工材㈱	㈱ヤマサ	㈲玉手鋼建	㈱亀屋齊藤商店	㈲宮内設備工業			4,217,850	調査委員会結果 後田設備工材㈱	89.47%
			1回目入札	4,021,000	4,017,000	4,021,000	4,024,000	40,200,000	4,019,000					
			2回目入札											
			3回目入札											
2	簡易水道量水器取替工事(第2工区)	平成22年8月31日 4,830,000 4,600,000	業者名	㈱西塚清掃社	後田設備工材㈱	㈱ヤマサ	㈲玉手鋼建	㈱亀屋齊藤商店	㈲宮内設備工業			4,320,750	調査委員会結果 ㈱亀屋齊藤商店	89.46%
			1回目入札	4,299,000	4,117,000	4,116,000	4,116,000	4,115,000	4,160,000					
			2回目入札											
			3回目入札											
3	簡易水道量水器取替工事(第3工区)	平成22年8月31日 4,231,500 4,030,000	業者名	㈱西塚清掃社	後田設備工材㈱	㈱ヤマサ	㈲玉手鋼建	㈱亀屋齊藤商店	㈲宮内設備工業			3,786,300	調査委員会結果 ㈱ヤマサ	89.48%
			1回目入札	3,607,700	3,608,000	3,606,000	3,636,000	3,609,000	3,608,000					
			2回目入札											
			3回目入札											
4	量水器取替工事(第6工区)	平成22年8月31日 1,386,000 1,320,000	業者名	跡部設備工業	田中組	㈲糠谷鉄工所	山本鉄工所					1,312,500	山本鉄工所	94.70%
			1回目入札	1,280,000	1,270,000	1,280,000	1,250,000							
			2回目入札											
			3回目入札											
5	量水器取替工事(第7工区)	平成22年8月31日 1,480,500 1,410,000	業者名	跡部設備工業	田中組	㈲糠谷鉄工所	山本鉄工所					1,405,950	㈲糠谷鉄工所	94.96%
			1回目入札	1,370,000	1,350,000	1,339,000	1,380,000							
			2回目入札											
			3回目入札											
6	量水器取替工事(第8工区)	平成22年8月31日 1,491,000 1,420,000	業者名	跡部設備工業	田中組	㈲糠谷鉄工所	山本鉄工所					1,416,450	㈲糠谷鉄工所	95.00%
			1回目入札	1,400,000	1,360,000	1,349,000	1,390,000							
			2回目入札											
			3回目入札											
			業者名											
			1回目入札											
			2回目入札											
			3回目入札											