

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	東中学校屋内運動場改築設計委託		
場 所	富良野市 瑞穂町1番30号		
工 種	業務委託		
工 事（業 務）概 要	屋内運動場の現地建替え設計委託 木造、平屋、約1,300㎡(渡り廊下含む) 地質調査含む		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成23年10月20日	契 約 金 額	13,335,000 円
工 期（着 工）	平成23年10月21日	工 期（完 成）	平成24年3月19日
契 約 相 手 方	旭川市本町1丁目840番地7 株式会社 中原建築設計事務所 代表取締役社長 井波 信夫		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	道路舗装側溝改良工事(共栄支線)		
場 所	富良野市 字共栄		
工 種	舗装工事		
工事(業務)概要	L=670.0m W=4.0 再生粗粒度AS		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成23年10月20日	契 約 金 額	8,347,500 円
工 期（着工）	平成23年10月21日	工 期（完成）	平成23年11月30日
契 約 相 手 方	旭川市旭町2条7丁目12番地90 株式会社 橋本川島コーポレーション 代表取締役 川島 嵩則		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	道路施設改修工事(春日錦町通)		
場 所	富良野市 住吉町1番地先		
工 種	土木工事		
工事(業務)概要	点字ブロック(300*300*60) A=63㎡		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成23年10月20日	契 約 金 額	1,543,500 円
工 期（着工）	平成23年10月21日	工 期（完成）	平成23年12月22日
契 約 相 手 方	富良野市字中五区 道栄工業株式会社 代表取締役 中井 満博		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。