別 記 2

# 平成23年度　建設工事入札結果一覧表

平成23年6月24日入札執行　AM 8時30分
場　　所　富良野市役所　大会議室

（単位：円）

| 入札番号 | 工　事　名 | 公表年月日 / 予定価格（税込み） / 入札書比較価格（税抜き） | 業者名 / 入札回数 | 入札価格（税抜き） | | | | | | | | | 決定 契約金額（税込み） | 決定 業者名 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富良野陸上競技場改修工事 | 平成23年6月17日 / 5,523,000 / 5,260,000 | 業者名 | 鹿島道路㈱旭川出張所 | 道路工業㈱旭川営業所 | ㈱橋本川島ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ | 道路建設㈱旭川出張所 | ㈱山伏ﾊﾟｺﾑ | 日本体育施設㈱北海道支店 | 長谷川体育施設㈱北海道支店 | | | 5,239,500 | ㈱山伏ﾊﾟｺﾑ | 94.87% |
| | | | 1回目入札 | 5,070,000 | 5,000,000 | 5,080,000 | 5,100,000 | 4,990,000 | 5,050,000 | 5,000,000 | | | | | |
| | | | 2回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 公営住宅長寿命化改修工事（緑町団地外壁改修） | 平成23年6月17日 / 19,288,500 / 18,370,000 | 業者名 | ㈱ｻﾝｴｰﾋﾞﾙﾄﾞ工業 | ㈱北菱 | ㈱軽米組 | ㈱那知組 | ㈱佐藤建業 | | | | | 19,110,000 | ㈱北菱 | 99.07% |
| | | | 1回目入札 | 18,300,000 | 18,200,000 | 18,260,000 | 18,320,000 | 18,250,000 | | | | | | | |
| | | | 2回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 公共下水道汚水管布設工事 | 平成23年6月17日 / 13,093,500 / 12,470,000 | 業者名 | ㈱ｱｰｽ建設工業 | ㈱ﾜﾀﾅﾍﾞ総合土建 | ㈱森田工建 | ㈱ﾀｲｺｳ | ㈱道栄工業 | | | | | 12,442,500 | ㈱ｱｰｽ建設工業 | 95.03% |
| | | | 1回目入札 | 11,850,000 | 12,100,000 | 12,000,000 | 12,100,000 | 11,980,000 | | | | | | | |
| | | | 2回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 量水器取替工事（第１工区） | 平成23年6月17日 / 6,384,000 / 6,080,000 | 業者名 | 後田設備工材㈱ | ㈱西塚清掃社 | ㈱ﾔﾏｻ | ㈲玉手鋼建 | ㈱亀屋齊藤商店 | ㈲宮内設備工業 | ㈲糠谷鉄工所 | | | 5,715,150 | 低入札調査委員会結果 後田設備工材㈱ | 89.52% |
| | | | 1回目入札 | 5,443,000 | 5,473,000 | 5,446,000 | 5,500,000 | 5,447,000 | 5,445,000 | 5,566,000 | | | | | |
| | | | 2回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 量水器取替工事（第２工区） | 平成23年6月17日 / 5,964,000 / 5,680,000 | 業者名 | 後田設備工材㈱ | ㈱西塚清掃社 | ㈱ﾔﾏｻ | ㈲玉手鋼建 | ㈱亀屋齊藤商店 | ㈲宮内設備工業 | ㈲糠谷鉄工所 | | | 5,328,750 | 低入札調査委員会結果 ㈲玉手鋼建 | 89.35% |
| | | | 1回目入札 | 5,225,000 | 5,087,000 | 5,080,000 | 5,075,000 | 5,081,000 | 5,340,000 | 5,265,000 | | | | | |
| | | | 2回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 量水器取替工事（第３工区） | 平成23年6月17日 / 6,541,500 / 6,230,000 | 業者名 | 後田設備工材㈱ | ㈱西塚清掃社 | ㈱ﾔﾏｻ | ㈲玉手鋼建 | ㈱亀屋齊藤商店 | ㈲宮内設備工業 | ㈲糠谷鉄工所 | | | 5,848,500 | 低入札調査委員会結果 ㈱西塚清掃社 | 89.41% |
| | | | 1回目入札 | 5,850,000 | 5,570,000 | 5,578,000 | 5,632,000 | 5,578,000 | 5,780,000 | 5,571,000 | | | | | |
| | | | 2回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 量水器取替工事（第４工区） | 平成23年6月17日 / 5,701,500 / 5,430,000 | 業者名 | 後田設備工材㈱ | ㈱西塚清掃社 | ㈱ﾔﾏｻ | ㈲玉手鋼建 | ㈱亀屋齊藤商店 | ㈲宮内設備工業 | ㈲糠谷鉄工所 | | | 5,092,500 | 低入札調査委員会結果 ㈲玉手鋼建 | 89.32% |
| | | | 1回目入札 | 4,990,000 | 4,862,000 | 4,855,000 | 4,850,000 | 4,857,000 | 4,856,000 | 5,016,000 | | | | | |
| | | | 2回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | | |

別 記 2

# 平成23年度　建設工事入札結果一覧表

平成23年6月24日入札執行　AM 8時30分
場　　所　富良野市役所　大会議室

（単位：円）

| 入札番号 | 工　事　名 | 公表年月日 / 予定価格（税込み） / 入札書比較価格（税抜き） | 業者名 / 入札回数 | 入札価格（税抜き） | | | | | | | | | 決定 契約金額（税込み） | 決定 業者名 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 量水器取替工事（第5工区） | 平成23年6月17日<br>6,415,500<br>6,110,000 | 業者名 | 後田設備工材㈱ | ㈱西塚清掃社 | ㈱ヤマサ | ㈲玉手鋼建 | ㈱亀屋齊藤商店 | ㈲宮内設備工業 | ㈲糠谷鉄工所 | | | 5,736,150 | 低入札調査委員会結果<br>㈲糠谷鉄工所 | 89.41% |
| | | | 1回目入札 | 5,490,000 | 5,462,000 | 5,471,000 | 5,511,000 | 5,464,000 | 5,465,000 | 5,463,000 | | | | | |
| | | | 2回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 上五区地区配水管布設工事 | 平成23年6月17日<br>15,256,500<br>14,530,000 | 業者名 | ㈱西塚清掃社 | 後田設備工材㈱ | ㈱ヤマサ | | | | | | | 14,805,000 | 後田設備工材㈱ | 97.04% |
| | | | 1回目入札 | 14,200,000 | 14,100,000 | 14,320,000 | | | | | | | | | |
| | | | 2回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 設計測量調査委託（山部川橋実施設計） | 平成23年6月17日<br>13,471,500<br>12,830,000 | 業者名 | ㈱アサヒ建設コンサルタント | ﾀﾞｲｼﾝ設計㈱ | ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱北海道支社 | ㈱ﾄｰｺﾝ | 旭川設計測量㈱ | 北海道土木設計㈱ | | | | 10,269,000 | ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱北海道支社 | 76.23% |
| | | | 1回目入札 | 10,900,000 | 12,000,000 | 9,780,000 | 11,500,000 | 11,560,000 | 11,000,000 | | | | | | |
| | | | 2回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 老節布会館改修工事 | 平成23年6月21日<br>3,045,000<br>2,900,000 | 業者名 | ㈱吉田塗装店 | ㈱イトウ塗装 | ㈲はら塗装 | ㈲佐々木塗装 | 北川塗装店 | | | | | 2,887,500 | ㈲佐々木塗装 | 94.83% |
| | | | 1回目入札 | 2,780,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,750,000 | 2,800,000 | | | | | | | |
| | | | 2回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 都市計画道路調査委託 | 非公表<br>4,998,000<br>4,760,000 | 業者名 | ㈱ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ | ㈱シン技術コンサル | ㈱ﾄｰｺﾝ | ㈱都市整備コンサルタント | ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱北海道支社 | ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ | | | | 4,620,000 | ㈱シン技術コンサル | 92.44% |
| | | | 1回目入札 | 4,800,000 | 4,400,000 | 6,650,000 | 5,970,000 | 4,600,000 | 6,000,000 | | | | | | |
| | | | 2回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 市道橋長寿命化修繕計画策定業務委託 | 非公表<br>4,378,500<br>4,170,000 | 業者名 | ㈱アサヒ建設コンサルタント | ㈱エーティック | ㈱ﾄｰｺﾝ | ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱北海道支社 | ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ | 北武コンサルタント㈱ | | | | 3,927,000 | ㈱アサヒ建設コンサルタント | 89.69% |
| | | | 1回目入札 | 3,740,000 | 3,950,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,800,000 | 4,000,000 | | | | | | |
| | | | 2回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 業者名 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | | |