別 記 2

平成23年度　建設工事入札結果一覧表

平成23年12月22日入札執行　AM 9時30分
場　　所　　富良野市役所　第3会議室

（単位：円）

入札番号	工　事　名	公表年月日 / 予定価格（税込み） / 入札書比較価格（税抜き）	業者名 / 入札回数	入札価格（税抜き）								決定 契約金額（税込み）	決定 業者名	落札率
1	山部川橋架換工事（下部工）	平成23年12月15日 / 38,892,000 / 37,040,000	業者名	大北土建工業㈱	㈱ｱﾗﾀ工業	㈱増山建設	㈱共栄建機	㈱ｱｰｽ建設工業	㈱ﾜﾀﾅﾍﾞ総合土建	㈱森田工建		36,855,000	㈱共栄建機	94.76%
			1回目入札	35,650,000	35,920,000	35,300,000	35,100,000	36,300,000	35,600,000	35,700,000				
			2回目入札											
			3回目入札											
2	布礼別川添線災害復旧工事（その1）	平成23年12月15日 / 5,964,000 / 5,680,000	業者名	大北土建工業㈱	㈱ｱﾗﾀ工業	㈱増山建設	㈱共栄建機	㈱ｱｰｽ建設工業	㈱ﾜﾀﾅﾍﾞ総合土建	㈱森田工建		5,617,500	㈱ﾜﾀﾅﾍﾞ総合土建	94.19%
			1回目入札	5,453,000	5,510,000	5,400,000	5,500,000	5,450,000	5,350,000	5,450,000				
			2回目入札											
			3回目入札											
3	布礼別川添線災害復旧工事（その2）	平成23年12月15日 / 8,956,500 / 8,530,000	業者名	大北土建工業㈱	㈱ｱﾗﾀ工業	㈱増山建設	㈱共栄建機	㈱ｱｰｽ建設工業	㈱ﾜﾀﾅﾍﾞ総合土建	㈱森田工建		8,421,000	大北土建工業㈱	94.02%
			1回目入札	8,020,000	8,290,000	8,130,000	8,200,000	8,150,000	8,200,000	8,180,000				
			2回目入札											
			3回目入札											
			業者名											
			1回目入札											
			2回目入札											
			3回目入札											
			業者名											
			1回目入札											
			2回目入札											
			3回目入札											
			業者名											
			1回目入札											
			2回目入札											
			3回目入札											
			業者名											
			1回目入札											
			2回目入札											
			3回目入札											