別 記 2

平成23年度　建設工事入札結果一覧表

平成23年8月4日入札執行　AM 8時30分
場　　所　　富良野市役所　大会議室

（単位：円）

入札番号	工　事　名	公表年月日 / 予定価格（税込み） / 入札書比較価格（税抜き）	業者名 / 入札回数	入札価格（税抜き）								決定 契約金額（税込み）	決定 業者名	落札率
1	中央通1バリアフリー化工事（第1工区）	平成23年7月28日 / 24,801,000 / 23,620,000	業者名	大北土建工業㈱	㈱ｱﾗﾀ工業	㈱増山建設	㈱共栄建機	㈱ｱｰｽ建設工業	㈱ﾜﾀﾅﾍﾞ総合土建	㈱森田工建		23,310,000	大北土建工業㈱	93.99%
			1回目入札	22,200,000	22,900,000	22,850,000	22,600,000	22,700,000	22,900,000	22,500,000				
			2回目入札											
			3回目入札											
2	緑町児童センター設計委託	平成23年7月28日 / 7,305,900 / 6,958,000	業者名	㈱ｻﾝ設計事務所	㈱岡田設計	日本都市設計㈱	㈱ｱﾄﾘｴｱｸ					6,846,000	日本都市設計㈱	93.71%
			1回目入札	6,650,000	6,800,000	6,520,000	6,740,000							
			2回目入札											
			3回目入札											
3	老人福祉センター改修工事	平成23年7月28日 / 11,980,500 / 11,410,000	業者名	㈱ｻﾝｴｰﾋﾞﾙﾄﾞ工業	㈱北菱	㈱軽米組	㈱那知組	㈱佐藤建業				11,655,000	㈱ｻﾝｴｰﾋﾞﾙﾄﾞ工業	97.28%
			1回目入札	11,100,000	11,130,000	11,390,000	11,330,000	11,338,000						
			2回目入札											
			3回目入札											
4	栄町コミュニティセンター改修工事	平成23年8月1日 / 3,087,000 / 2,940,000	業者名	㈱吉田塗装店	㈱ｲﾄｳ塗装	㈲はら塗装	㈲佐々木塗装	北川塗装店				2,929,500	㈲はら塗装	94.90%
			1回目入札	2,860,000	2,850,000	2,790,000	2,840,000	2,850,000						
			2回目入札											
			3回目入札											
5	布部庁舎外壁塗装工事	平成23年8月1日 / 2,026,500 / 1,930,000	業者名	㈱吉田塗装店	㈱ｲﾄｳ塗装	㈲はら塗装	㈲佐々木塗装	北川塗装店				1,911,000	北川塗装店	94.30%
			1回目入札	1,850,000	1,850,000	1,870,000	1,850,000	1,820,000						
			2回目入札											
			3回目入札											
6	簡易水道量水器取替工事（第1工区）	平成23年8月1日 / 4,662,000 / 4,440,000	業者名	㈱亀屋齊藤商店	㈲宮内設備工業	㈲糠谷鉄工所						4,420,500	㈲宮内設備工業	94.82%
			1回目入札	4,260,000	4,210,000	4,250,000								
			2回目入札											
			3回目入札											
7	簡易水道量水器取替工事（第2工区）	平成23年8月1日 / 4,599,000 / 4,380,000	業者名	㈱亀屋齊藤商店	㈲宮内設備工業	㈲糠谷鉄工所						4,368,000	㈱亀屋齊藤商店	94.98%
			1回目入札	4,160,000	4,240,000	4,200,000								
			2回目入札											
			3回目入札											

別 記 2

平成23年度　建設工事入札結果一覧表

平成23年8月4日入札執行　AM 8時30分
場　　所　富良野市役所　大会議室

（単位：円）

入札番号	工　事　名	公表年月日 / 予定価格（税込み） / 入札書比較価格（税抜き）	業者名 / 入札回数	入札価格（税抜き）									決定 契約金額（税込み）	決定 業者名	落札率
8	量水器取替工事（第6工区）	平成23年8月1日 2,446,500 2,330,000	業者名	㈱亀屋齊藤商店	㈲宮内設備工業	㈲糠谷鉄工所	跡部設備工業	山本鉄工所					2,331,000	㈲糠谷鉄工所	95.28%
			1回目入札	2,280,000	2,290,000	2,220,000	2,290,000	2,300,000							
			2回目入札												
			3回目入札												
9	量水器取替工事（第7工区）	平成23年8月1日 2,310,000 2,200,000	業者名	㈱亀屋齊藤商店	㈲宮内設備工業	㈲糠谷鉄工所	跡部設備工業	山本鉄工所					2,194,500	跡部設備工業	95.00%
			1回目入札	2,130,000	2,160,000	2,130,000	2,090,000	2,150,000							
			2回目入札												
			3回目入札												
10	量水器取替工事（第8工区）	平成23年8月1日 2,415,000 2,300,000	業者名	㈱亀屋齊藤商店	㈲宮内設備工業	㈲糠谷鉄工所	跡部設備工業	山本鉄工所					2,278,500	㈲宮内設備工業	94.35%
			1回目入札	2,210,000	2,170,000	2,220,000	2,240,000	2,250,000							
			2回目入札												
			3回目入札												
11	量水器取替工事（第9工区）	平成23年8月1日 2,289,000 2,180,000	業者名	㈱亀屋齊藤商店	㈲宮内設備工業	㈲糠谷鉄工所	跡部設備工業	山本鉄工所					2,173,500	山本鉄工所	94.95%
			1回目入札	2,110,000	2,140,000	2,110,000	2,110,000	2,070,000							
			2回目入札												
			3回目入札												
12	上水道消火栓新設工事	平成23年8月1日 2,992,500 2,850,000	業者名	㈲玉手鋼建	㈲糠谷鉄工所	㈱亀屋齊藤商店	㈲宮内設備工業						2,348,850	低入札調査委員会結果 ㈲糠谷鉄工所	78.49%
			1回目入札	2,410,000	2,237,000	2,280,000	2,550,000								
			2回目入札												
			3回目入札												
			業者名												
			1回目入札												
			2回目入札												
			3回目入札												
			業者名												
			1回目入札												
			2回目入札												
			3回目入札												