別 記 2

平成23年度　建設工事入札結果一覧表

平成23年7月8日入札執行　AM 9時30分
場　　所　富良野市役所　大会議室

（単位：円）

入札番号	工　事　名	公表年月日 / 予定価格（税込み） / 入札書比較価格（税抜き）	業者名 / 入札回数	入札価格（税抜き）									決定 契約金額（税込み）	決定 業者名	落札率
1	山部福祉センター改修工事	平成23年7月1日 11,676,000 11,120,000	業者名	㈱サンエービルド工業	㈱北菱	㈱軽米組	㈱那知組	㈱佐藤建業					11,245,500	㈱佐藤建業	96.31%
			1回目入札	10,800,000	10,840,000	10,860,000	10,760,000	10,710,000							
			2回目入札												
			3回目入札												
2	防火水槽新設工事	平成23年7月1日 8,463,000 8,060,000	業者名	㈱西塚清掃社	後田設備工材㈱	㈱ヤマサ							8,253,000	㈱ヤマサ	97.52%
			1回目入札	7,950,000	7,890,000	7,860,000									
			2回目入札												
			3回目入札												
3	五区8線橋架換工事	平成23年7月1日 37,149,000 35,380,000	業者名	大北土建工業㈱	㈱アラタ工業	㈱増山建設	㈱共栄建機	㈱アース建設工業	㈱ワタナベ総合土建	㈱森田工建			35,280,000	㈱増山建設	94.97%
			1回目入札	33,800,000	33,700,000	33,600,000	34,300,000	34,000,000	34,300,000	34,200,000					
			2回目入札												
			3回目入札												
4	富良野消防署仮眠室改修工事	平成23年7月5日 4,914,000 4,680,000	業者名	㈱マルササトウ建設	㈱菊田建設	㈲秀建							4,777,500	㈱マルササトウ建設	97.22%
			1回目入札	4,550,000	4,600,000	4,600,000									
			2回目入札												
			3回目入札												
			業者名												
			1回目入札												
			2回目入札												
			3回目入札												
			業者名												
			1回目入札												
			2回目入札												
			3回目入札												
			業者名												
			1回目入札												
			2回目入札												
			3回目入札												