別 記 2

# 平成23年度　建設工事入札結果一覧表

平成23年5月13日入札執行　AM 8時45分
場　　所　　富良野市役所　大会議室

（単位：円）

| 入札番号 | 工　事　名 | 公表年月日<br>予定価格（税込み）<br>入札書比較価格（税抜き） | 業者名<br>入札回数 | 入札価格（税抜き） | | | | | | | | | 決定<br>契約金額（税込み） | 決定<br>業者名 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 看護専門学校学生寮改修工事 | 平成23年5月6日<br>23,814,000<br>22,680,000 | 業者名 | ㈱ｻﾝｴｰﾋﾞﾙﾄﾞ工業 | ㈱北菱 | ㈱軽米組 | ㈱那知組 | ㈱佐藤建業 | | | | | 23,089,500 | ㈱ｻﾝｴｰﾋﾞﾙﾄﾞ工業 | 96.96% |
| | | | 1回目入札 | 21,990,000 | 22,450,000 | 22,490,000 | 22,040,000 | 22,580,000 | | | | | | | |
| | | | 2回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 公共下水道汚水管実施設計委託 | 平成23年5月6日<br>7,192,500<br>6,850,000 | 業者名 | ㈱日水ｺﾝ北海道支所 | 日本上下水道設計㈱札幌事務所 | ㈱ﾄﾞｰｺﾝ | ｵﾘｼﾞﾅﾙ設計㈱札幌事務所 | ㈱東洋ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ北海道支社 | | | | | 5,449,500 | ㈱日水ｺﾝ北海道支所 | 75.77% |
| | | | 1回目入札 | 5,190,000 | 6,050,000 | 6,600,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | | | | | | | |
| | | | 2回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 道路舗装側溝改良工事（緑町環状線側溝改良） | 平成23年5月10日<br>2,058,000<br>1,960,000 | 業者名 | ㈱ﾀｲｺｳ | 道栄工業㈱ | ㈱ｺｰｹﾝ | | | | | | | 1,974,000 | 道栄工業㈱ | 95.92% |
| | | | 1回目入札 | 1,920,000 | 1,880,000 | 1,900,000 | | | | | | | | | |
| | | | 2回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 道路側溝土砂処理施設管理委託 | 非公表<br>1,176,000<br>1,120,000 | 業者名 | 大北土建工業㈱ | 富良野浄化工業㈱ | ㈱西塚清掃社 | ㈱ふらの衛生社 | | | | | | 1,071,000 | 大北土建工業㈱ | 91.07% |
| | | | 1回目入札 | 1,020,000 | 1,050,000 | 1,100,000 | 1,080,000 | | | | | | | | |
| | | | 2回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 業者名 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 業者名 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 業者名 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2回目入札 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | | |