工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	簡易水道計装機器更新工事		
場所	富良野市　山部、島の下、学田、布部		
工種	電気通信工事		
工事（業務）概要	島の下取水電磁流量計φ 50mm1台、山部配水電磁流量計φ 100mm1台、 山部無試薬式残留塩素計1台、学田・布部PH計2台		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契約年月日	平成24年9月20日	契約金額	10,185,000 円
工期（着工）	平成24年9月21日	工期（完成）	平成25年1月31日
契約相手方	札幌市北区北7条西1丁目1番地2 株式会社　日立ハイテクフィールディング北海道支店 支店長　渡辺　伊知郎		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	道路施設改修工事（相生通）		
場所	富良野市　桂木町		
工種	土木工事		
工事（業務）概要	歩道舗装　A＝199.3㎡ 植樹（カツラ　H＝2.5m）11本		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契約年月日	平成24年9月20日	契約金額	1,890,000 円
工期（着工）	平成24年9月21日	工期（完成）	平成24年12月20日
契約相手方	北海道富良野市字中五区 道栄工業株式会社 代表取締役　中井　致計		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。