別 記 2

# 平成24年度 建設工事入札結果一覧表

平成24年6月22日入札執行 AM 9時00分
場 所 富良野市大会議室

（単位：円）

| 入札番号 | 工事名 | 公表年月日 / 予定価格（税込み） / 入札書比較価格（税抜き） | 業者名 / 入札回数 | 入札価格（税抜き） | | | | | | | | 決定 契約金額（税込み） | 決定 業者名 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東中学校屋内運動場改築工事（建築主体） | 平成24年6月15日 | 業者名 | 那知・菊田JV | ｻﾝｴｰﾋﾞﾙﾄﾞ・佐藤建業JV | 北菱・秀建JV | 軽米・ﾏﾙｻｻﾄｳJV | | | | | 311,220,000 | ｻﾝｴｰﾋﾞﾙﾄﾞ・佐藤建業JV | 96.90% |
| | | 321,184,500 | 1回目入札 | 296,850,000 | 296,400,000 | 303,800,000 | 304,620,000 | | | | | | | |
| | | 305,890,000 | 2回目入札 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 東中学校屋内運動場改築工事（電気設備） | 平成24年6月15日 | 業者名 | 東邦電設㈱富良野営業所 | ㈱一戸電建 | ㈱高崎電気 | | | | | | 23,415,000 | ㈱一戸電建 | 93.31% |
| | | 25,095,000 | 1回目入札 | 22,950,000 | 22,300,000 | 22,600,000 | | | | | | | | |
| | | 23,900,000 | 2回目入札 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 東中学校屋内運動場改築工事（機械設備） | 平成24年6月15日 | 業者名 | 後田設備工材㈱ | ㈱西塚清掃社 | ㈱ﾔﾏｻ | ㈲玉手鋼建 | ㈱亀屋齊藤商店 | | | | 20,632,500 | 後田設備工材㈱ | 94.97% |
| | | 21,724,500 | 1回目入札 | 19,650,000 | 19,850,000 | 20,050,000 | 19,730,000 | 20,000,000 | | | | | | |
| | | 20,690,000 | 2回目入札 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 公営住宅長寿命化改修工事（緑町団地外壁等改修） | 平成24年6月15日 | 業者名 | ㈱ｻﾝｴｰﾋﾞﾙﾄﾞ工業 | ㈱北菱 | ㈱軽米組 | ㈱那知組 | ㈱佐藤建業 | ㈱ﾏﾙｻｻﾄｳ建設 | | | 19,635,000 | ㈱那知組 | 95.75% |
| | | 20,506,500 | 1回目入札 | 18,800,000 | 19,000,000 | 18,900,000 | 18,700,000 | 18,980,000 | 19,000,000 | | | | | |
| | | 19,530,000 | 2回目入札 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 中央通1バリアフリー化工事（第1工区） | 平成24年6月15日 | 業者名 | 大北土建工業㈱ | ㈱ｱﾗﾀ工業 | ㈱増山建設 | ㈱共栄建機 | ㈱ｱｰｽ建設工業 | ㈱ﾜﾀﾅﾍﾞ総合土建 | ㈱森田工建 | | 22,102,500 | 大北土建工業㈱ | 93.85% |
| | | 23,551,500 | 1回目入札 | 21,050,000 | 21,530,000 | 21,150,000 | 21,650,000 | 21,760,000 | 21,250,000 | 21,700,000 | | | | |
| | | 22,430,000 | 2回目入札 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 公共下水道汚水管布設工事 | 平成24年6月15日 | 業者名 | 大北土建工業㈱ | ㈱ｱﾗﾀ工業 | ㈱増山建設 | ㈱共栄建機 | ㈱ｱｰｽ建設工業 | ㈱ﾜﾀﾅﾍﾞ総合土建 | ㈱森田工建 | | 27,195,000 | ㈱ﾜﾀﾅﾍﾞ総合土建 | 93.81% |
| | | 28,990,500 | 1回目入札 | 26,200,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,700,000 | 26,800,000 | 25,900,000 | 26,450,000 | | | | |
| | | 27,610,000 | 2回目入札 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 道路舗装側溝改良工事（共栄支線） | 平成24年6月15日 | 業者名 | 鹿島道路㈱旭川出張所 | 道路工業㈱旭川営業所 | ㈱橋本川島ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ | 道路建設㈱旭川出張所 | ㈱山伏ﾊﾟｺﾑ | | | | 7,539,000 | 道路工業㈱旭川営業所 | 93.01% |
| | | 8,106,000 | 1回目入札 | 7,210,000 | 7,180,000 | 7,250,000 | 7,280,000 | 7,200,000 | | | | | | |
| | 最低制限価格(6,314,250) | 7,720,000 | 2回目入札 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | |

別 記 2

# 平成24年度 建設工事入札結果一覧表

平成24年6月22日入札執行 AM 9時00分
場 所 富良野市大会議室

（単位：円）

| 入札番号 | 工事名 | 公表年月日 / 予定価格（税込み） / 入札書比較価格（税抜き） | 業者名 / 入札回数 | 入札価格（税抜き） | | | | | | | | 決定 契約金額（税込み） | 決定 業者名 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 量水器取替工事（第1工区） | 平成24年6月15日 | 業者名 | 後田設備工材㈱ | ㈱西塚清掃社 | ㈱ヤマサ | ㈲玉手鋼建 | ㈱亀屋齊藤商店 | ㈲宮内設備工業 | ㈲糠谷鉄工所 | | 5,334,000 | 後田設備工材㈱ | 94.95% |
| | | 5,617,500 | 1回目入札 | 5,080,000 | 5,090,000 | 5,110,000 | 5,170,000 | 5,110,000 | 5,130,000 | 5,100,000 | | | | |
| | 最低制限価格(4,791,500) | 5,350,000 | 2回目入札 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 量水器取替工事（第2工区） | 平成24年6月15日 | 業者名 | 後田設備工材㈱ | ㈱西塚清掃社 | ㈱ヤマサ | ㈲玉手鋼建 | ㈱亀屋齊藤商店 | ㈲宮内設備工業 | ㈲糠谷鉄工所 | | 5,659,500 | ㈲宮内設備工業 | 95.23% |
| | | 5,943,000 | 1回目入札 | 5,420,000 | 5,550,000 | 5,430,000 | 5,462,000 | 5,430,000 | 5,390,000 | 5,450,000 | | | | |
| | 最低制限価格(5,067,750) | 5,660,000 | 2回目入札 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 量水器取替工事（第3工区） | 平成24年6月15日 | 業者名 | 後田設備工材㈱ | ㈱西塚清掃社 | ㈱ヤマサ | ㈲玉手鋼建 | ㈱亀屋齊藤商店 | ㈲宮内設備工業 | ㈲糠谷鉄工所 | | 5,481,000 | ㈱西塚清掃社 | 93.88% |
| | | 5,838,000 | 1回目入札 | 5,360,000 | 5,220,000 | 5,350,000 | 5,377,000 | 5,270,000 | 5,400,000 | 5,340,000 | | | | |
| | 最低制限価格(4,978,000) | 5,560,000 | 2回目入札 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | |
| 11 | 量水器取替工事（第4工区） | 平成24年6月15日 | 業者名 | 後田設備工材㈱ | ㈱西塚清掃社 | ㈱ヤマサ | ㈲玉手鋼建 | ㈱亀屋齊藤商店 | ㈲宮内設備工業 | ㈲糠谷鉄工所 | | 5,659,500 | ㈱亀屋齊藤商店 | 94.89% |
| | | 5,964,000 | 1回目入札 | 5,480,000 | 5,590,000 | 5,420,000 | 5,489,000 | 5,390,000 | 5,500,000 | 5,410,000 | | | | |
| | 最低制限価格(5,087,000) | 5,680,000 | 2回目入札 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 量水器取替工事（第5工区） | 平成24年6月15日 | 業者名 | 後田設備工材㈱ | ㈱西塚清掃社 | ㈱ヤマサ | ㈲玉手鋼建 | ㈱亀屋齊藤商店 | ㈲宮内設備工業 | ㈲糠谷鉄工所 | | 5,689,950 | ㈲玉手鋼建 | 94.90% |
| | | 5,995,500 | 1回目入札 | 5,500,000 | 5,600,000 | 5,510,000 | 5,419,000 | 5,510,000 | 5,590,000 | 5,530,000 | | | | |
| | 最低制限価格(5,113,500) | 5,710,000 | 2回目入札 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 公共下水道事業計画変更委託 | 非公表 | 業者名 | ㈱日水ｺﾝ北海道支所 | 日本上下水道設計㈱札幌事務所 | ㈱ﾄﾞｰｺﾝ | ｵﾘｼﾞﾅﾙ設計㈱札幌事務所 | ㈱東洋ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ北海道支社 | | | | 10,237,500 | 日本上下水道設計㈱札幌事務所 | 93.66% |
| | | 10,930,500 | 1回目入札 | 11,000,000 | 9,750,000 | 10,500,000 | 11,000,000 | 10,500,000 | | | | | | |
| | | 10,410,000 | 2回目入札 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | |
| | | | 業者名 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1回目入札 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2回目入札 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3回目入札 | | | | | | | | | | | |