工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	山部川橋架換工事（上部工）		
場所	富良野市　字山部西２３線		
工種	土木工事		
工事（業務）概要	L＝43．1m　W＝6．0m 2径間連結PCプレテンション床板桁		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契約年月日	平成24年5月2日	契約金額	58,380,000 円
工期（着工）	平成24年5月7日	工期（完成）	平成24年11月30日
契約相手方	富良野市山部東町１番１９号 株式会社　共栄建機 代表取締役社長　滝口　利博		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	山部川橋架換工事（下部工）		
場所	富良野市　字山部西２３線		
工種	土木工事		
工事（業務）概要	橋台（A1）1基　　橋脚1基		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契約年月日	平成24年5月2日	契約金額	46,882,500 円
工期（着工）	平成24年5月7日	工期（完成）	平成24年11月30日
契約相手方	富良野市山部東町１番１９号 株式会社　共栄建機 代表取締役社長　滝口　利博		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	道路区画線表示委託		
場所	富良野市　全域		
工種	業務委託		
工事（業務）概要	常温式　破線L＝11,600m 常温式　実線L＝10,482m 溶融式　ドット線L＝222m		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契約年月日	平成24年5月2日	契約金額	2,835,000 円
工期（着工）	平成24年5月7日	工期（完成）	平成24年6月29日
契約相手方	旭川市パルプ町１条３丁目５０５番地の１ 国策共栄株式会社 代表取締役社長　岩﨑　伸郎		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。